



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา.....

ถึง ผจก.กฟส.จ.

เลขที่.....

วันที่ 20 มี.ย. 2560

เรื่อง ขออนุมัติการสรรหาและต่อรองราคาจ้างเหมาขยายเขตฯ

อ้างถึง อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ ลว. 19 มี.ย. 2560

เรียน ผจก.กฟส.ผ่าน ผก.ป.จ.

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างและต่อรองราคา ขยายเขตฯ

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง รถไฟฟ้ารางคู่ กม. 327 + 710 ม.7 ต.เมืองทอง อ.ทองหล่อ จ.นครราชสีมา

ตามอนุมัติที่ กส.(ผบ.ค.) - 165 ลว. 26 ก.ย. 59 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย

ซึ่ง นายวิเวก พระนิรมย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า ราคากลาง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	แผนกแรงสูงภายนอก							
1	พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียมขนาด 22 เควี	560	เมตร	2,709.-	1,517.40.-	2,709.-	1,517.40.-	-
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	18	ชุด	125.-	2,250.-	125.-	2,250.-	-
3	ติดตั้งเหล็กคานเคเบิลอากาศ	3	อัน	210.-	630.-	210.-	630.-	-
4	ขุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	4	ชุด	1,485.-	5,940.-	1,485.-	5,940.-	-
5	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ	2	อัน	210.-	420.-	210.-	420.-	-
6	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	3	อัน	210.-	630.-	210.-	630.-	-
7	พาดสายโอเวอร์เฮดขนาด 25 ค.มม.	200	เมตร	1,728.-	345.60.-	1,728.-	345.60.-	-
8	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน คอร.	4	อัน	47.5.-	190.-	47.5.-	190.-	-
9	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โอสทไฟท์	21	อัน	125.-	2,625.-	125.-	2,625.-	-
10	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	45	อัน	41.66.-	1,875.-	41.66.-	1,875.-	-
11	ขุดหลุมพร้อมปักเสาคอน คอร. ขนาด 12 ม.	5	คัน	1,405.-	7,025.-	1,405.-	7,025.-	-
12	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด 120x120x2,000 มม..	4	ท่อน	210.-	840.-	210.-	840.-	-
รวมเป็นเงิน					24,288.-		24,288.-	-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า ราคากลาง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	แผนกแรงสูงภายใน							
1	พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียมขนาด 22 เควี	560	เมตร	2,709.-	1,517.40.-	2,709.-	1,517.40.-	-
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	6	ชุด	125.-	750.-	125.-	750.-	-
3	ติดตั้งเหล็กคานเคเบิลอากาศ	3	อัน	210.-	630.-	210.-	630.-	-
4	ขุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	4	ชุด	1,485.-	5,940.-	1,485.-	5,940.-	-
5	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ	3	อัน	210.-	630.-	210.-	630.-	-
6	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	3	อัน	210.-	630.-	210.-	630.-	-
7	พาดสายโอเวอร์เฮดขนาด 25 ค.มม.	202	เมตร	1,710.8.-	345.60.-	1,710.8.-	345.60.-	-
8	ทำระบบกราวด์	1	ชุด	435.-	435.-	435.-	435.-	-
9	เชื่อมพวงกราวด์แรงต่ำ	3	อัน	75.-	225.-	75.-	225.-	-
10	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน คอร.	6	อัน	47.5.-	285.-	47.5.-	285.-	-
11	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โอสทไฟท์	14	อัน	125.-	1,750.-	125.-	1,750.-	-
12	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	9	อัน	41.66.-	375.-	41.66.-	375.-	-
13	เทคอนกรีต	1	ลบ.ม.	1,920.-	1,920.-	1,920.-	1,920.-	-
14	ขุดหลุมพร้อมปักเสาคอน คอร. ขนาด 12 ม.	5	คัน	1,405.-	7,025.-	1,405.-	7,025.-	-
15	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด 100x100x2,500 มม..	1	ท่อน	210.-	210.-	210.-	210.-	-
16	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด 120x120x2,000 มม..	2	ท่อน	210.-	420.-	210.-	420.-	-
17	ติดตั้งดริฟท์อาร์	3	ชุด	370.-	1,110.-	370.-	1,110.-	-
รวมเป็นเงิน					24,198.-		24,198.-	-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อ/หน่วย	รวม	ราคากลาง
	แผนกหม้อแปลง							
1	ทำระบบกราวด์	3	ชุด	435.-	1,305.-	435.-	1,305.-	-
2	เชื่อมผงบกราวด์แรงต่ำ	6	อัน	75.-	450.-	75.-	450.-	-
3	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน คอร.	4	อัน	47.5.-	190.-	47.5.-	190.-	-
4	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด 100x100x2,500 มม..	2	ท่อน	210.-	420.-	210.-	420.-	-
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	3	ชุด	125.-	375.-	125.-	375.-	-
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3	ชุด	115.-	345.-	115.-	345.-	-
7	ติดตั้งดรอพเพาท์	3	ชุด	370.-	1,110.-	370.-	1,110.-	-
8	ติดตั้งแอลทีแรงต่ำ	3	ชุด	125.-	375.-	125.-	375.-	-
9	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ	1	เครื่อง	4,725.-	4,725.-	4,625.-	4,625.-	100.-
รวมเป็นเงิน					9,295.-		9,195.-	100.-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อ/หน่วย	รวม	ราคากลาง
	แผนกแรงต่ำ							
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ค.มม.	180	เมตร	2.31.-	415.80.-	2.31.-	415.80.-	-
2	พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียวขนาด 50 ค.มม.	460	เมตร	2.31.-	1,062.60.-	2.31.-	1,062.60.-	-
3	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5(15)แอมป์	17	เครื่อง	275.-	4,675.-	275.-	4,675.-	-
4	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์ 50-70 ค.มม.	20	อัน	125.-	2,500.-	125.-	2,500.-	-
5	บุหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	3	ชุด	1,485.-	4,455.-	1,485.-	4,455.-	-
6	ทำระบบกราวด์	1	ชุด	435.-	435.-	435.-	435.-	-
7	เชื่อมผงบกราวด์แรงต่ำ	3	อัน	75.-	225.-	75.-	225.-	-
8	ติดตั้งฉนวนเบร็ค 2*200 มม.	4	อัน	275.-	1,100.-	275.-	1,100.-	-
9	ติดตั้งเบร็ค 4*200 มม.	5	อัน	275.-	1,375.-	275.-	1,375.-	-
10	ติดตั้งพีวส์แรงต่ำ	3	ชุด	115.-	345.-	105.-	315.-	30.-
รวมเป็นเงิน					16,588.-		16,558.-	30.-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อ/หน่วย	รวม	ราคากลาง
	แผนกรี๊อดอนแรงต่ำ							
1	รี๊อดอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ค.มม.	180	เมตร	1.155.-	207.90.-	1.155.-	207.90.-	-
2	รี๊อดอนสายอลูมิเนียมตีเกลียวขนาด 50 ค.มม.	460	เมตร	1.155.-	531.30.-	1.155.-	531.30.-	-
3	รี๊อดอนคอนเน็คเตอร์ 50-70 ค.มม.	12	อัน	62.5.-	750.-	62.5.-	750.-	-
4	รี๊อดอนสมอบก	2	ชุด	742.50.-	1,485.-	742.50.-	1,485.-	-
5	รี๊อดอนกราวด์ระบบ	3	อัน	37.50.-	112.50.-	37.50.-	112.50.-	-
6	รี๊อดอนเบร็ค 2*200 มม.	4	อัน	137.50.-	550.-	137.50.-	550.-	-
7	รี๊อดอนเบร็ค 4*200 มม.	3	อัน	137.50.-	412.50.-	137.50.-	412.50.-	-
8	รี๊อดอนมิเตอร์ ขนาด 5(15)แอมป์	17	เครื่อง	137.50.-	2,337.50.-	137.50.-	2,337.50.-	-
9	รี๊อดอนเสาคอน คอร. ขนาด 8 ม.	3	ต้น	532.50.-	1,597.50.-	532.50.-	1,597.50.-	-
10	รี๊อดอนเสาคอน คอร. ขนาด 9 ม.	1	ต้น	605.-	605.-	604.-	604.-	1.-
11	รี๊อดอนพีวส์แรงต่ำ	3	ชุด	57.50.-	172.50.-	57.50.-	172.50.-	-
รวมเป็นเงิน					8,762.-		8,761.-	1.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					83,131.-		83,000.-	131.-

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก - บาท คงเหลือ 83,000.00 บาท
(แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และต่ำกว่า
ราคากลาง ของ กฟผ. จึงเห็นสมควรจ้างเอกชนราย ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(ลงชื่อ)



(นายสามารถ แก้วเงิน)

พช.6 ผกป.คง

(ลงชื่อ)



(นายพิชัย ดุติสุขพร)

พบค.7 กฟส.คง

(ลงชื่อ)




(น.ส.ดวงเดือน เกสือหอ)

พบช.4 ผบง.คง

เรียน ผ.ก.ป.คง.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายกิตติพงษ์ สิทธิวงศ์)

ผจก.กฟส.คง

20 มิ.ย. 2560





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกป.คง.....

ถึง ผจก.คง.....

เลขที่.....

วันที่ 20 มิ.ย. 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคลากรภายนอกดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง 1.ตามอนุมัติหลักการจ้างเหมา ลว.....

2.ตามอนุมัติ ผจก.คง.ลว..... ให้สรรหาและต่อรองราคา

เรียน ผจก.คง.ผ่าน ผกป.คง

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ให้ จ้างเหมา ดำเนินการขยายเขตฯ ไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง รถไฟรางคู่ กม. 327+710 ม.7 ต.เมืองคง

อ.คง จ.นครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า นายวิเวก พระนิรมย์

เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 83,000 บาท พร้อมยื่นลดราคาอีก - บาท คงเหลือ 83,000.- โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาจ้าง	
				ต่อหน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
	แผนกแรงสูงภายนอก						
1	พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียมขนาด 22 เควี	560	เมตร	2.7096.-	1,517.40.-	2.7096.-	1,517.40.-
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	18	ชุด	125.-	2,250.-	125.-	2,250.-
3	ติดตั้งเหล็กคอนเคcreteอากาศ	3	อัน	210.-	630.-	210.-	630.-
4	ชุดหลุมฝังสมอบพร้อมประกอบชุดยึดโยง	4	ชุด	1,485.-	5,940.-	1,485.-	5,940.-
5	ติดตั้งเหล็กประจันน้ำ	2	อัน	210.-	420.-	210.-	420.-
6	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	3	อัน	210.-	630.-	210.-	630.-
7	พาดสายโอเวอร์เฮดขนาด 25 ต.มม.	200	เมตร	1.728.-	345.60.-	1.728.-	345.60.-
8	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน คอร.	4	อัน	47.5.-	190.-	47.5.-	190.-
9	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสทโท	21	อัน	125.-	2,625.-	125.-	2,625.-
10	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	45	อัน	41.66.-	1,875.-	41.66.-	1,875.-
11	ชุดหลุมพร้อมปักเสาคอน คอร. ขนาด 12 ม.	5	คัน	1,405.-	7,025.-	1,405.-	7,025.-
12	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120x120x2,000 มม.	4	ท่อน	210.-	840.-	210.-	840.-
รวมเป็นเงิน					24,288.-		24,288.-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาจ้าง	
				ต่อหน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
	แผนกแรงสูงภายใน						
1	พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียมขนาด 22 เควี	560	เมตร	2.7096.-	1,517.40.-	2.7096.-	1,517.40.-
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	6	ชุด	125.-	750.-	125.-	750.-
3	ติดตั้งเหล็กคอนเคcreteอากาศ	3	อัน	210.-	630.-	210.-	630.-
4	ชุดหลุมฝังสมอบพร้อมประกอบชุดยึดโยง	4	ชุด	1,485.-	5,940.-	1,485.-	5,940.-
5	ติดตั้งเหล็กประจันน้ำ	3	อัน	210.-	630.-	210.-	630.-
6	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	3	อัน	210.-	630.-	210.-	630.-
7	พาดสายโอเวอร์เฮดขนาด 25 ต.มม.	202	เมตร	1.7108.-	345.60.-	1.7108.-	345.60.-
8	ทำระบบกราวด์	1	ชุด	435.-	435.-	435.-	435.-
9	เชื่อมผงบกราวด์แรงต่ำ	3	อัน	75.-	225.-	75.-	225.-
10	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน คอร.	6	อัน	47.5.-	285.-	47.5.-	285.-
11	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสทโท	14	อัน	125.-	1,750.-	125.-	1,750.-
12	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	9	อัน	41.66.-	375.-	41.66.-	375.-
13	เทคอนคร.	1	ลบ.ม.	1,920.-	1,920.-	1,920.-	1,920.-
14	ชุดหลุมพร้อมปักเสาคอน คอร. ขนาด 12 ม.	5	คัน	1,405.-	7,025.-	1,405.-	7,025.-
15	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100x100x2,500 มม.	1	ท่อน	210.-	210.-	210.-	210.-
16	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120x120x2,000 มม.	2	ท่อน	210.-	420.-	210.-	420.-
17	ติดตั้งครีออฟาร์ท	3	ชุด	370.-	1,110.-	370.-	1,110.-
รวมเป็นเงิน					24,198.-		24,198.-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาจ้าง	
				ต่อหน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
	แผนกหม้อแปลง						
1	ทำระบบกราวด์	3	ชุด	435.-	1,305.-	435.-	1,305.-
2	เชื่อมผงบกราวด์แรงต่ำ	6	อัน	75.-	450.-	75.-	450.-
3	ติดตั้งเหล็กประกับ ไม่นอน คอร.	4	อัน	47.5.-	190.-	47.5.-	190.-
4	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด 100x100x2,500 มม..	2	ท่อน	210.-	420.-	210.-	420.-
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	3	ชุด	125.-	375.-	125.-	375.-
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3	ชุด	115.-	345.-	115.-	345.-
7	ติดตั้งครีฟเฮาท์	3	ชุด	370.-	1,110.-	370.-	1,110.-
8	ติดตั้งแอสทีแรงต่ำ	3	ชุด	125.-	375.-	125.-	375.-
9	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ	1	เครื่อง	4,725.-	4,725.-	4,625.-	4,625.-
รวมเป็นเงิน					9,295.-		9,195.-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาจ้าง	
				ต่อหน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
	แผนกแรงต่ำ						
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ค.มม.	180	เมตร	2.31.-	415.80.-	2.31.-	415.80.-
2	พาดสายอลูมิเนียมเกลียวขนาด 50 ค.มม.	460	เมตร	2.31.-	1,062.60.-	2.31.-	1,062.60.-
3	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5(15)แอมป์	17	เครื่อง	275.-	4,675.-	275.-	4,675.-
4	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์ 50-70 ค.มม.	20	อัน	125.-	2,500.-	125.-	2,500.-
5	บุทหุ้มฝั่งสมทบหรือประกอบชุดชิลโยง	3	ชุด	1,485.-	4,455.-	1,485.-	4,455.-
6	ทำระบบกราวด์	1	ชุด	435.-	435.-	435.-	435.-
7	เชื่อมผงบกราวด์แรงต่ำ	3	อัน	75.-	225.-	75.-	225.-
8	ติดตั้งคอนแรรค์ 2*200 มม.	4	อัน	275.-	1,100.-	275.-	1,100.-
9	ติดตั้งแรรค์ 4*200 มม.	5	อัน	275.-	1,375.-	275.-	1,375.-
10	ติดตั้งฟิวส์แรงต่ำ	3	ชุด	115.-	345.-	105.-	315.-
รวมเป็นเงิน					16,588.-		16,558.-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาจ้าง	
				ต่อหน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
	แผนกรีดถอนแรงต่ำ						
1	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ค.มม.	180	เมตร	1.155.-	207.90.-	1.155.-	207.90.-
2	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเกลียวขนาด 50 ค.มม.	460	เมตร	1.155.-	531.30.-	1.155.-	531.30.-
3	รื้อถอนคอนเน็คเตอร์ 50-70 ค.มม.	12	อัน	62.5.-	750.-	62.5.-	750.-
4	รื้อถอนสมอบก	2	ชุด	742.50.-	1,485.-	742.50.-	1,485.-
5	รื้อถอนกราวด์ระบบ	3	อัน	37.50.-	112.50.-	37.50.-	112.50.-
6	รื้อถอนแรรค์ 2*200 มม.	4	อัน	137.50.-	550.-	137.50.-	550.-
7	รื้อถอนแรรค์ 4*200 มม.	3	อัน	137.50.-	412.50.-	137.50.-	412.50.-
8	รื้อถอนมิเตอร์ ขนาด 5(15)แอมป์	17	เครื่อง	137.50.-	2,337.50.-	137.50.-	2,337.50.-
9	รื้อถอนเสาคอน คอร. ขนาด 8 ม.	3	คัน	532.50.-	1,597.50.-	532.50.-	1,597.50.-
10	รื้อถอนเสาคอน คอร. ขนาด 9 ม.	1	คัน	605.-	605.-	604.-	604.-
11	รื้อถอนฟิวส์แรงต่ำ	3	ชุด	57.50.-	172.50.-	57.50.-	172.50.-
รวมเป็นเงิน					8,762.-		8,761.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					83,131.-		83,000.-

1. จากระยะเยียดดังกล่าวข้างต้น ผศ.คง พิจารณาแล้วเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่วางไว้
จึงขออนุมัติจ้าง นายวิเวก พระนิรมย์ อยู่บ้านเลขที่ 235 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เป็นผู้ดำเนินการ ในวงเงิน 83,000.00 บาท(แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยตัดจ่ายจาก
งบค่าใช้จ่ายหน่วยงาน หมายเลขงาน WBS C-60-F-KOGCMU0001.1 .03.1 ซึ่งผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการ
ซึ่งผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่

2. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวนที่สุดที่ก่อสร้าง รื้อถอนจริงและสำรวจประเมิน
พัสดุหรือถอน ดังนี้

2.1 นายไพศาล ชูระกิจ	ศษ.บค.คง	ประธานกรรมการ
2.2 ว่าที่ ร.อ.เสน่ห์ ศรียางนอก	ศษ.กป.คง	กรรมการ
2.3 นายเฉลิม ปราชญ์มนตรี	พชง.7 ศกป.คง	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิเชียร จักรวงศ์)
ผศ.กป.คง

อนุมัติ
ดำเนินการจ้างตามระเบียบ กฟผ.ต่อไป

ลงชื่อ.....
(นายกิตติพงษ์ ลิขจิวงษ์)
ผจก.กฟผ.คง

20 มิ.ย. 2560