



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา..... ถึง ผจก.กฟอ.บญ.....

เลขที่..... วันที่ 12 ก.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติการสรรหาและต่อรองราคาจ้างเหมาขยายเขตฯ

อ้างถึง อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ ลว. - 3 ก.ค. 2560


เรียน ผจก.บญ.ผ่าน รจก.(ท.)บญ.

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างและต่อรองราคางานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมบริเวณบ้านห้วยโจด ม.6 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติที่ บญ./บค. - 011 ลว.3 ก.พ.60 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 3 ราย ซึ่ง นายพิบูลย์ ปะมาคะโม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า ราคากลาง
				ต่อ/หน่วย	รวม	ต่อ/หน่วย	รวม	
	แผนกแรงต่ำภายนอก							
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.	460	เมตร	2.11	970.-	2.-	920.-	50.-
2	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสายขนาด 50-70	12	อัน	125.-	1,500.-	125.-	1,500.-	0
3	ติดตั้ง(แร็ค 2X200 มม.)	10	ชุด	275.-	2,750.-	275.-	2,750.-	0
4	ทำระบบกราวด์	1	ชุด	435.-	435.-	430.-	430.-	5.-
5	เชื่อมผงเชื่อมกับลวดเหล็กระบบกราวด์	3	อัน	75.-	225.-	70.-	210.-	15.-
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	115.-	115.-	110.-	110.-	5.-
7	ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	3	ชุด	1,485.-	4,455.-	1,480.-	4,440.-	15.-
8	ชุดหลุมพร้อมปักเสาakorขนาด 8 เมตร	7	คัน	1,065.-	7,455.-	1,000.-	7,000.-	455.-
	รวมเป็นเงิน				17,905.-		17,360.-	545.-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)				17,905.-		17,360.-	545.-

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก - บาท คงเหลือ 17,360.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคากลาง ของ กฟภ.จึงเห็นสมควรจ้างเอกชนราย ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(นายสรเพชร ปญญอมรศรี) พชง.7 ผปบ.บุญ.

(ลงชื่อ) 

(นายสมphan จางปญญา) พชง.6 ผบค.บุญ.

(ลงชื่อ) 

(นายสมบัติ ท้าวนอก) พชง.6 ผมต.บุญ.

เรียน รจก.(ท.)บุญ.,ผผ.กส.บุญ.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายณาสิต เฟื่อนหมื่นไวย)

รจก.(ท.)รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บุญ.

12 ก.ค. 2560