



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา..... ถึง ผจก.กฟอ.บญ.....

เลขที่..... วันที่ 21 ก.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติการสรรหาและต่อรองราคาจ้างเหมาขยายเขตฯ

อ้างถึง อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ ลว. 17 ก.ค. 2560

เรียน ผจก.บญ.ผ่าน รจก.(ท.)บญ.

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างและต่อรองราคางานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมเมนสายคาบ้านน้ำอ้อม ม.11 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติงานที่ บญ./บค.-019 ลว.27 ม.ค.60 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 3 ราย ซึ่ง นายวิเวก พระนิรัมย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด(ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า ราคากลาง
				ต่อ/หน่วย	รวม	ต่อ/หน่วย	รวม	
	แผนกแรงต่ำภายนอก							
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.	690	เมตร	3.20	2,208.-	3.-	2,070.-	138.-
2	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสายขนาด 50-70	44	อัน	125.-	5,500.-	125.-	5,500.-	0
3	ติดตั้ง(แร็ค 2X200 มม.)	10	ชุด	275.-	2,750.-	275.-	2,750.-	0
4	ติดตั้ง(แร็ค 3X200 มม.)	13	ชุด	275.-	3,575.-	275.-	3,575.-	0
5	ทำระบบกราวด์	1	ชุด	435.-	435.-	430.-	430.-	5.-
6	เชื่อมผงเชื่อมกับลวดเหล็กระบบกราวด์	3	อัน	75.-	225.-	70.-	210.-	15.-
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	2	ชุด	115.-	230.-	110.-	220.-	10.-
8	ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	2	ชุด	1,485.-	2,970.-	1,480.-	2,960.-	10.-
9	ชุดหลุมพร้อมปักเสาครขนาด 8 เมตร	3	ต้น	1,065.-	3,195.-	1,000.-	3,000.-	195.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					21,088.-		20,715.-	373.-

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ลดราคาอีก - บาท คงเหลือ 20,715.00 บาท
(สองหมื่นเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่า
ราคากลาง ของ กฟผ.จึงเห็นสมควรจ้างเอกชนราย ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)
(นายสรรเพ็ชร บุญอมรศรี) พชง.7 ผปบ.บญ.
(ลงชื่อ)
(นายสมพาน งามไฉญญา) พชง.6 ผบค.บญ.
(ลงชื่อ)
(นายสมบัติ ท้าวนอก) พชง.6 ผมต.บญ.

เรียน รกก.(ท.)บญ.,หผ.กส.บญ.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายธนาสิทธิ์ เพื่อนหมื่นไวย)

รกก.(ท.)รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บญ.

21 ก.ค. 2560