



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา..... ถึง ผจก.กฟอ.บญ.....

เลขที่..... วันที่ 14 ก.พ. 2560

เรื่อง ขออนุมัติการสรรหาและต่อรองราคาจ้างเหมาขยายเขตฯ

อ้างถึง อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ ลว. - 3 ก.พ. 2560

3-เรียน ผจก.บญ.ผ่าน รจก.(ท.)บญ.

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างและต่อรองราคางานขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวงบริเวณบ้านหนองแวง ม.1 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติที่ บญ./บค. - 237 ลว.26 ก.ย.59 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าว จำนวน 3 ราย ซึ่ง นายวิเวก พระนิรมย์ เป็นผู้เสนอ ราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า ราคากลาง
				ต่อ/หน่วย	รวม	ต่อ/หน่วย	รวม	
	<u>แผนกหม้อแปลงภายใน</u>							
1	ทำระบบกราวด์	3	ชุด	435.-	1,305.-	430.-	1,290.-	15.-
2	เชื่อมผงเชื่อมกับลวดเหล็กระบบกราวด์	6	อัน	75.-	450.-	70.-	420.-	30.-
3	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	4	อัน	47.50	190.-	45.-	180.-	10.-
4	ติดตั้งคอน(คอร)ขนาด100x100x1,500 มม.	1	ท่อน	210.-	210.-	210.-	210.-	0
5	ติดตั้งคอน(คอร)ขนาด100x100x2,500 มม.	1	ท่อน	210.-	210.-	210.-	210.-	0
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	2	ชุด	125.-	250.-	125.-	250.-	0
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	115.-	115.-	110.-	110.-	5.-
8	ติดตั้งครีออฟเอาท์แรงสูง	2	ชุด	370.-	740.-	370.-	740.-	0
9	ติดตั้งแอลทีสวิตช์แรงต่ำ	1	ชุด	125.-	125.-	125.-	125.-	0
10	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 KVA	1	เครื่อง	2,370.-	2,370.-	2,300.-	2,300.-	70.-
รวมเป็นเงิน					5,965.-		5,835.-	130.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					5,965.-		5,835.-	130.-

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก - บาท คงเหลือ 5,835.00 บาท
(ห้าพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคากลาง ของ กฟผ. จึงเห็นสมควรจ้างเอกชนราย ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสรรเพ็ชร บุญญอมรศรี) พงช.7 ผปบ.บุญ.

(ลงชื่อ)

(นายสมพาน งานบุญญา) พงช.6 ผบค.บุญ.

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ท้าวนอก) พงช.5 ผมต.บุญ.

๒- เรียน รก. (ท.) บุญ., ผ. ก. ส. บุญ.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมาน บุญโตนคร)

ผจก. กฟอ. บุญ.

14 ก.พ. 2560