



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา

ที่ ฉ.๓บญ.(บห.)๒๙๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๘ รายการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เรียน อช.ฉ.๓

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๘ รายการ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

ตามที่หนังสือที่ ฉ.๓ กกค.(จร.) ๗๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ข้อ ๓.๑ เรื่องอนุมัติแผนการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.๑,คชก.๒,คพม.๒,และงานเร่งรัดปรับปรุงระบบจำหน่าย (I.BY) ประจำปี ๒๕๖๓ รวม ๑๕ bid ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๘๖.๔๑๒ ล้านบาท และ ข้อ ๓.๒ อนุมัติจัดสรรงบตามโครงการ คพจ.๑,คชก.๒,คพม.๒, และงานเร่งรัดปรับปรุงระบบจำหน่าย (I.BY) วงเงิน ๑๘๖.๔๑๒ ล้านบาท ให้ กฟฟ. ชั้น ๑-๓ จำนวน ๑๕ แห่ง เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ

๒. รายละเอียดของงานจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ตามราคากลางพัสดุ ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามหนังสือเลขที่ กวผ.(ก.) ๖๘๕/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๖๙๐,๗๗๓.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔,๖๙๐,๗๗๓.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๘ รายการ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร ไม่นำร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก ตามที่หนังสือที่ น.๓ กกค.(จร.) ๗๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ข้อ ๓.๑ เรื่องอนุมัติแผนการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.๑,คชก.๒,คพม.๒,และงานเร่งรัดปรับปรุงระบบจำหน่าย (I.BY) ประจำปี ๒๕๖๓ รวม ๑๕ bid ในวงเงิน รวมทั้งสิ้น ๑๘๖.๔๑๒ ล้านบาท และ ข้อ ๓.๒ อนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการ คพจ.๑,คชก.๒,คพม.๒, และงานเร่งรัด ปรับปรุงระบบจำหน่าย (I.BY) วงเงิน ๑๘๖.๔๑๒ ล้านบาท ให้ กฟฟ. ชั้น ๑-๓ จำนวน ๑๕ แห่ง เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อนุมัติตามเสนอ

ลงนามแล้ว

Nm.

(นายณัฐวรรณ์ อัครรุ่งเรืองกุล)

อช.ฉ.๓

(นายธนาสิทธิ์ เพื่อนหมื่นไวย)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่

จังหวัด นครราชสีมา