



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศเสนอราคาจ้าง เลขที่ ฉ.๓ ปส.(กส.) ๐๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.) จำนวน ๕ งาน ใน วงเงิน ๕๕,๘๘๓ บาท (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) กำหนดยื่นเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นั้น ปรากฏว่า มีผู้ที่สนใจยื่นเสนอ ราคา จำนวน ๓ ราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดงานของผู้เสนอราคาแต่ละรายแล้ว

จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้ที่ยื่นเสนอราคาและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการเสนอราคาครั้งนี้ ดังนี้
รายชื่อผู้ที่ขอยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย

๑. นายประนอม เหมฮึก
๒. นายมานะ ธานีพูน
๓. นายเจ็ม เกิดสบาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจ้างฯ

๑. นายประนอม เหมฮึก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างฯสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอน การจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

(นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๔๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๘.๓๒/ปส.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท
เลขที่ ๓๖ หมู่ ๓ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม
ตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

เรื่อง แจ้งตกลงจ้าง และให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง
เรียน คุณประนอม เหมฮึก

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้อนุมัติให้ นายประนอม เหมฮึก เป็นผู้รับจ้างดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.) จำนวน ๕ งาน ในวงเงินราคากลาง ๕๕,๘๙๓ บาท (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา ๒๐ วัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตกลงให้นายประนอม เหมฮึก เป็นผู้รับจ้างเหมางานดังกล่าว ในวงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) กำหนดเบิกจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนั้น จึงให้นายประนอม เหมฮึก ติดต่อเพื่อลงนามในสัญญาจ้างภายในกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยให้จัดเตรียมหลักฐานประกอบการลงนามในสัญญาจ้างด้วยดังนี้

๑. เงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ร้อยละ ๕ ของมูลค่างานที่สั่งจ้างในครั้งนี้เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หากเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ขอให้ระบุข้อความตามแบบฟอร์มที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กำหนด โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นการค้ำประกันงานจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.) จำนวน ๕ งาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ/กส.ปส. ๐๐๒/๒๕๕๙

๒. เงินสด จำนวน ๔๐ บาท (สี่สิบบาทถ้วน) เพื่อติดอากรแสตมป์

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๔. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๕. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีผู้ที่ลงนามในสัญญาจ้าง มิใช่ผู้มีอำนาจโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๔๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส.

ถึง ผจก.กฟอ.ปส.

เลขที่

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.)
อ้างถึง อนุมัติหลักการ ผจก.ปส. ลว. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน ผผ.กส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๒ งาน ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. บ้านสีโค ม.๙ ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อนุมัติที่ ปส. ๐๐๓ ลว. ๑๒ ม.ค. ๕๘

หมายเลขงาน P-NHE๐๐.๐-F-PRSCS.๘๐๓๙

๒. บ้านตาเมื่อน ม.๙ ต.ปราสาททง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อนุมัติที่ ปส. ๐๐๖ ลว. ๑๒ ม.ค. ๕๘

หมายเลขงาน P-NHE๐๐.๐-F-PRSCS.๘๐๔๒

๓. บ้านปลุงใต้ ม.๑๘ ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อนุมัติที่ ปส. ๐๐๘ ลว. ๑๓ ม.ค. ๕๘

หมายเลขงาน P-NHE๐๐.๐-F-PRSCS.๘๐๔๔

๔. บ้านปึงเม้ง ม.๗ ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อนุมัติที่ ปส. ๐๑๘ ลว. ๑๓ ม.ค. ๕๘

หมายเลขงาน P-NHE๐๐.๐-F-PRSCS.๘๐๔๘

๕. บ้านครองธรรม ม.๑๗ ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อนุมัติที่ ปส. ๐๓๗ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๘

หมายเลขงาน P-NHE๐๐.๐-F-PRSCS.๘๐๕๔

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทุกงบบทุกโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมียานพาหนะจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟอ. เสียหายได้

ผกส.กฟอ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตงานงบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.) จำนวน ๕ งาน แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟอ. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟอ.ทาง ผกส.ปส.ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียดของงาน	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ต่อรอง/ลดได้	เป็นเงิน(บาท)
๑	นายประนอม เหมอิก	งานงบโครงการ คพม. จำนวน ๕ งาน	๔๑,๗๒๙	๑,๗๒๙	๔๐,๐๐๐
๒	นายมานะ ธานีพูน	งานงบโครงการ คพม. จำนวน ๕ งาน	๔๕,๘๖๐	-	๔๕,๘๖๐
๓	นายเจ้ม เกิดสบาย	งานงบโครงการ คพม. จำนวน ๕ งาน	๔๑,๓๒๑	-	๔๑,๓๒๑

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ นายประนอม เหมอิก บ้านเลขที่ [REDACTED] เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔๑,๗๒๙ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแนบ) ผู้รับเหมายินยอมลดราคาลงอีก ๑,๗๒๙ บาท คงเหลือราคาจ้างเหมาครั้งนี้เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีลักษณะและปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคาประมาณการของอนุมัติตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจากหมายเลขงาน งบดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบตกลงราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ พง.จึงใคร่ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

๔.๑.๑ นายสุทัศน์ ดิษฐ์ วิศว.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท

๔.๑.๒ นายวุฒิศักดิ์ สุทธิ วิศว.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท

๔.๑.๓ นายนพพล เพชรประไพ พง.ผบ. กฟอ.ปราสาท

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

๔.๒.๑ นายภาคภูมิ เนินงาม ตำแหน่ง พง.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงานดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด


(นายภาคภูมิ เนินงาม)
พง. ควบคุมงาน

๑) เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
งบโครงการ ดังกล่าว ตาม พง.ปส. เสนอมาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายภัทรชัย ภาสกานนท์)


ทผ.กส.กฟอ.ปส.

30 S.A. 2558

๒) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตทางโครงการ คพท.แล้ว
เสร็จตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายชวลิต จันทรสว่าง)

รจก.(ท) กฟอ.ปส.

30 S.A. 2558

๓) เรียน ทผ.กส.กฟอ.ปส.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป



(นายชวลิต จันทรสว่าง)

ชจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปส.

30 S.A. 2558