



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศเสนอราคาจ้าง เลขที่ ฉ.๓ ปส.(กส.) ๐๑๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.) จำนวน ๓ งาน ใน วงเงิน ๕๐,๙๒๑ บาท (ห้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) กำหนดยื่นเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นั้น ปรากฏว่า มีผู้ที่ยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดงานของผู้เสนอ ราคาแต่ละรายแล้ว

จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้ที่ยื่นเสนอราคาและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการเสนอราคาครั้งนี้ ดังนี้
รายชื่อผู้ที่ยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย

๑. นายประนอม เหมฮึก
๒. นายมานะ ธานีพูน
๓. นายเจิม เกิดสบาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างฯ

๑. นายประนอม เหมฮึก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างฯสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอน การจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

(นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๔๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๘.๓๒/ปส.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท
เลขที่ ๓๖ หมู่ ๓ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม
ตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

เรื่อง แจ้งตกลงจ้าง และให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง
เรียน คุณประนอม เหมฮึก

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้อนุมัติให้ นายประนอม เหมฮึก เป็นผู้รับ
จ้างดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.) จำนวน ๓ งาน
ในวงเงินราคากลาง ๕๐,๙๒๑ บาท (ห้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา ๒๐ วัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตกลงให้นายประนอม เหมฮึก เป็นผู้รับจ้างเหมา
งานดังกล่าว ในวงเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดเบิกจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนั้น จึงให้นาย
ประนอม เหมฮึก ติดต่อเพื่อลงนามในสัญญาจ้างภายในกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยให้จัดเตรียม
หลักฐานประกอบการลงนามในสัญญาจ้างด้วยดังนี้

๑. เงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ร้อยละ ๕ ของมูลค่างานที่สั่งจ้างในครั้ง
นี้เป็นเงิน ๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หากเป็นหนังสือค้ำประกัน
ของธนาคาร ขอให้ระบุข้อความตามแบบฟอร์มที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กำหนด โดยระบุให้
ชัดเจนว่า เป็นการค้ำประกันงานจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่(คพม.) จำนวน ๓ งาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ/กส.ปส. ๐๐๑/๒๕๕๙

๒. เงินสด จำนวน ๓๘ บาท (สามสิบแปดบาทถ้วน) เพื่อติดอากรแสตมป์

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๔. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๕. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีผู้ที่จะลงนามในสัญญาจ้าง มิใช่ผู้มีอำนาจโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๔๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส.

ถึง ผจก.กฟอ.ปส.

เลขที่

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตงานบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.)

อ้างถึง อนุมัติหลักการ ผจก.ปส. ลว. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน ผผ.กส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตงานบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๓ งาน ดังมีรายละเอียดงานดังนี้

๑. บ้านละเบ็ก ม.๑๐ ต.โขคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อนุมัติที่ ปส. ๑๒๖ ลว. ๒๓ เม.ย. ๕๘

หมายเลขงาน P-NHE๐๐.๐-F-PRSCS.๘๐๖๔

๒. บ้านกาเกาะ ม.๘ ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อนุมัติที่ ปส. ๐๐๑ ลว. ๑๒ ม.ค. ๕๘

หมายเลขงาน P-NHE๐๐.๐-F-PRSCS.๘๐๓๗

๓. บ้านตาลวก ม.๑๑ ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อนุมัติที่ ปส. ๐๓๘ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๘

หมายเลขงาน P-NHE๐๐.๐-F-PRSCS.๘๐๕๕

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทุกงบบทุกโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมียานพาหนะจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟอ. เสียหายได้

ผกส.กฟอ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตงานงบบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.) จำนวน ๓ งาน แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟอ. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟอ.ทาง ผกส.ปส.ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียดของงาน	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ต่อรอง/ลดได้	เป็นเงิน(บาท)
๑	นายประนอม เหมฮัก	งานงบบโครงการ คพม. จำนวน ๓ งาน	๓๙,๐๔๒	๑,๐๔๒	๓๘,๐๐๐
๒	นายมานะ ธานีพูน	งานงบบโครงการ คพม. จำนวน ๓ งาน	๔๒,๑๑๐	-	๔๒,๑๑๐
๓	นายเจิม เกิดสบาย	งานงบบโครงการ คพม. จำนวน ๓ งาน	๔๖,๕๓๘	-	๔๖,๕๓๘

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ นายประนอม เหมฮัก บ้านเลขที่ [REDACTED] เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๘,๐๔๒ บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่สิบสองบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแนบ) ผู้รับเหมายินยอมลดราคาลงอีก ๑,๐๔๒ บาท คงเหลือราคาจ้างเหมาครั้งนี้เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีลักษณะและปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคาประมาณการของอนุมัติตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจากหมายเลขงานงบบดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบตกลงราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ พง.จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ๔.๑.๑ นายสุทัศน์ ดียิ่ง | วศก.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๒ นายวุฒิศักดิ์ สุทธิ | วศก.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๓ นายณพล เพชรประไพ | พชง.ผบ. กฟอ.ปราสาท |

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

- ๔.๒.๑ นายภาคภูมิ เนินงาม ตำแหน่ง พชง.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงานดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด


(นายภาคภูมิ เนินงาม)
พชง. ควบคุมงาน

๑) เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
งบโครงการ ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายภัทรชัย ภาสกานนท์)
ทผ.กส.กฟอ.ปส.
30 S.A. 2558

๓) เรียน ทผ.กส.กฟอ.ปส.
- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป


(นายชวลิต จันทรสว่าง)
ชจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปส.

30 S.A. 2558

๒) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตางบโครงการ คพม.แล้ว
เสร็จตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายชวลิต จันทรสว่าง)
รจก.(ท) กฟอ.ปส.

30 S.A. 2558