



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศเสนอราคาจ้าง เลขที่ ณ.๓ ปส.(กส.) ๐๑๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) จำนวน ๙ งาน ใน วงเงิน ๑๓๕,๔๕๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดยื่นเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นั้น ปรากฏว่า มีผู้ที่สนใจยื่น เสนอราคา จำนวน ๓ ราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียด งานของผู้เสนอราคาแต่ละรายแล้ว

จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้ที่ยื่นเสนอราคาและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการเสนอราคาครั้งนี้ ดังนี้
รายชื่อผู้ที่ขอยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย

๑. นายเจ็ม เกิดสบาย
๒. นายมานะ ธานีพูน
๓. นายรุ่ง ช่อมประโคน

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจ้างฯ

๑. นายเจ็ม เกิดสบาย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างฯสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอน การจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

(นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๔๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๘.๓๒/ปส.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท
เลขที่ ๓๖ หมู่ ๓ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม
ตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

เรื่อง แจ้งตกลงจ้าง และให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง
เรียน คุณเจ็ม เกิดสบาย

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้อนุมัติให้ นายเจ็ม เกิดสบาย เป็นผู้รับจ้าง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) จำนวน ๙ งาน ใน วงเงินราคากลาง ๑๓๕,๔๕๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา ๓๐ วัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตกลงให้นายเจ็ม เกิดสบาย เป็นผู้รับจ้างเหมางาน ดังกล่าว ในวงเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) กำหนดเบิกจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนั้น จึงให้นายเจ็ม เกิดสบาย ติดต่อเพื่อลงนามในสัญญาจ้างภายในกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยให้จัดเตรียมหลักฐาน ประกอบการลงนามในสัญญาจ้างด้วยดังนี้

๑. เงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ร้อยละ ๕ ของมูลค่างานที่ส่งจ้างในครั้งนี้ เป็นเงิน ๕,๒๕๐ บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หากเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ขอให้ระบุข้อความตามแบบฟอร์มที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กำหนด โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นการค้ำประกันงานจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) จำนวน ๙ งาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ/กส.ปส. ๐๐๔/๒๕๕๙

๒. เงินสด จำนวน ๑๐๕ บาท (หนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) เพื่อติดอากรแสตมป์

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๔. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๕. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีผู้ที่ลงนามในสัญญาจ้าง มิใช่ผู้มีอำนาจโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๔๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส.

ถึง ผจก.กฟอ.ปส.

เลขที่

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.)

อ้างอิง อนุมัติหลักการ ผจก.ปส. ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน ผผ.กส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๙ งาน

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทุกขบวนโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมียานพาหนะจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟอ. เสียหายได้

ผกส.กฟอ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตระบบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.) จำนวน ๙ งาน แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟอ. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟอ.ทาง ผกส.ปส. ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียดของงาน	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ต่อรอง/ลดได้	เป็นเงิน(บาท)
๑	นายเจิม เกิดสบาย	งานขบวนโครงการ คพม. จำนวน ๙ งาน	๑๐๗,๗๑๘	๒,๗๑๘	๑๐๕,๐๐๐
๒	นายมานะ ธานีพูน	งานขบวนโครงการ คพม. จำนวน ๙ งาน	๑๑๗,๐๕๐	-	๑๑๗,๐๕๐
๓	นายรุ่ง ชุ่มประโคน	งานขบวนโครงการ คพม. จำนวน ๙ งาน	๑๒๓,๙๑๐	-	๑๒๓,๙๑๐

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ นายเจิม เกิดสบาย บ้านเลขที่ [REDACTED] เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๐๗,๗๑๘ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแนบ) ผู้รับเหมายินยอมลดราคาลงอีก ๒,๗๑๘ บาท คงเหลือราคาจ้างเหมาครั้งนี้เป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยมีลักษณะและปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคาประมาณการของอนุมัติตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจากหมายเลขงานขบวนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบตกลงราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๕๓ พง.จึงใคร่ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ๔.๑.๑ นายสุทัศน์ ดิยั้ง | วศก.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๒ นายวุฒิศักดิ์ สุทธิ | วศก.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๓ นายณพพล เพชรประไพ | พชง.ผบบ. กฟอ.ปราสาท |

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

- ๔.๒.๑ นายสุทิวังค์ กงจักร ตำแหน่ง พชง.๖ ผกส.กฟอ.ปราสาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงานดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

(นายสุทิวังค์ กงจักร)

พชง. ควบคุมงาน

๑) เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
งบโครงการ ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายภัทรชัย ภาสกานนท์)

ผผ.กส.กฟอ.ปส.

๓) เรียน ผผ.กส.กฟอ.ปส.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป

(นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์)

ผจก.กฟอ.ปส.

- 8 ต.ค. 2559

๒) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตฯงบโครงการ คพม. แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชาลิต จันทรสว่าง)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปส.