



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศเสนอราคาจ้าง เลขที่ ณ.๓ ปส.(กส.) ๐๑๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) จำนวน ๑๑ งาน ในวงเงิน ๑๒๗,๙๒๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) กำหนดยื่นเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นั้น ปรากฏว่า มีผู้สนใจยื่น เสนอราคา จำนวน ๓ ราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียด งานของผู้เสนอราคาแต่ละรายแล้ว

จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้ที่ยื่นเสนอราคาและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการเสนอราคาครั้งนี้ ดังนี้
รายชื่อผู้ที่ขอยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย

๑. นายมานะ ธานีพูน
๒. นายอาทิตย์ ทองสายสอน
๓. นายรุ่ง ช่อมประโคน

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจ้างฯ

๑. นายอาทิตย์ ทองสายสอน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างฯสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอน การจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

(นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๔๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๘.๓๒/ปส.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท
เลขที่ ๓๖ หมู่ ๓ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม
ตำบลก่งแอน อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

เรื่อง แจ้งตกลงจ้าง และให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง
เรียน คุณอาทิตย์ ทองสายสอน

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้อนุมัติให้ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เป็นผู้รับจ้างดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) จำนวน ๑๑ งาน ในวงเงินราคากลาง ๑๒๗,๙๒๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา ๓๐ วัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตกลงให้นายอาทิตย์ ทองสายสอน เป็นผู้รับจ้างเหมางานดังกล่าว ในวงเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดเบิกจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนั้น จึงให้ นายอาทิตย์ ทองสายสอน ติดต่อเพื่อลงนามในสัญญาจ้างภายในกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยให้จัดเตรียมหลักฐานประกอบการลงนามในสัญญาจ้างด้วยดังนี้

๑. เงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ร้อยละ ๕ ของมูลค่างานที่ส่งจ้างในครั้งนี้เป็นเงิน ๔,๙๕๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หากเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ขอให้ระบุข้อความตามแบบฟอร์มที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กำหนด โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นการค้ำประกันงานจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) จำนวน ๑๑ งาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ/กส.ปส. ๐๐๗/๒๕๕๙

๒. เงินสด จำนวน ๙๙ บาท (เก้าสิบบาทถ้วน) เพื่อติดอากรแสตมป์

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๔. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๕. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีผู้ที่ลงนามในสัญญาจ้าง มิใช่ผู้มีอำนาจโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๔๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส.

ถึง ผจก.กฟอ.ปส.

เลขที่

วันที่ 13 มิ.ย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตางบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.)
อ้างถึง อนุมัติหลักการ ผจก.ปส. ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน ผผ.กส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตางบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๑๑ งาน

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทุกงบบทุกโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมียานพาหนะจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟอ. เสียหายได้

ผกส.กฟอ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตางบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.) จำนวน ๑๑ งาน แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟอ. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟอ.ทาง ผจก.ปส. ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียดของงาน	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ต่อรอง/ลดได้	เป็นเงิน (บาท)
๑	นายอาทิตย์ ทองสายสอน	งานงบบโครงการ คพม. จำนวน ๑๑ งาน	๑๐๑,๗๖๗	๒,๗๖๗	๙๙,๐๐๐
๒	นายมานะ ธาณีพูน	งานงบบโครงการ คพม. จำนวน ๑๑ งาน	๑๑๑,๖๒๙	-	๑๑๑,๖๒๙
๓	นายรุ่ง ชุ่มประโคน	งานงบบโครงการ คพม. จำนวน ๑๑ งาน	๑๑๕,๑๐๐	-	๑๑๕,๑๐๐

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ นายอาทิตย์ ทองสายสอน บ้านเลขที่ [REDACTED] เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๐๑,๗๖๗ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแนบ) ผู้รับเหมายินยอมลดราคาลงอีก ๒,๗๖๗ บาท คงเหลือราคาจ้างเหมาครั้งนี้เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีลักษณะและปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคาประมาณการของอนุมัติตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจากหมายเลขงานงบบดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบตกลงราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ พง.จึงใคร่ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ๔.๑.๑ นายสุทัศน์ ดิษฐ์ | วศก.๖ ผบค.กพอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๒ นายวุฒิศักดิ์ สุทธิ | วศก.๕ ผกส.กพอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๓ นายนพพล เพชรประไพ | พชง.ผบ. กพอ.ปราสาท |

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

- ๔.๒.๑ นายศราวุฒิ นากกระแสร่ ตำแหน่ง พชง.๔ ผกส.กพอ.ปราสาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงานดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด


(นายศราวุฒิ นากกระแสร่)
พชง. ควบคุมงาน

๑) เรียน ผจก.กพอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กพอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
งบโครงการ ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายภัทรชัย ภาสกานนท์)
ผผ.กส.กพอ.ปส.

๓) เรียน ผผ.กส.กพอ.ปส.
- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป


(นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์)
ผจก.กพอ.ปส.

๒) เรียน ผจก.กพอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตทางโครงการ คพม. แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์)
ผจก.๑ ขยายเขตทาง รจก.(ท) กพอ.ปส.