



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศเสนอราคาจ้าง เลขที่ ฉบับ ปส.(กส.) ๐๑๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อจ้างเหมาอekoชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่ (คพม.) จำนวน ๑๐ งาน ในวงเงิน ๑๙๓,๕๒๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) กำหนดยื่นเสนอราคายังตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำโรงปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นั้น ปรากฏว่า มีผู้ที่สนใจยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำโรงปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดงานของผู้เสนอราคานั้นแล้ว

จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้ที่ยื่นเสนอราคานั้นและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการเสนอราคาระบบทั้งนี้ ดังนี้
รายชื่อผู้ที่ขอยื่นเสนอราคานั้น จำนวน ๓ ราย

๑. นายเจ้ม เกิดสถาบ
๒. นายอาทิตย์ ทองสายสอน
๓. นายรุ่ง ชุมประโคน

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจ้างฯ

๑. นายรุ่ง ชุมประโคน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำโรงปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

(นายชัยทัต พงศ์พุทธิวัฒน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำโรงปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๖๗๓ โทร. ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๔.๓๒/ปส.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท
เลขที่ ๓๖ หมู่ ๓ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม
ตำบลกังแอน ออำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

เรื่อง แจ้งตกลงจ้าง และให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง
เรียน คุณรุ่ง ชุมประโคน

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้อนุมัติให้ นายรุ่ง ชุมประโคน เป็นผู้รับจ้างดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่ (คฟม.) จำนวน ๑๐ งาน ในวงเงินราคากลาง ๑๙๓,๕๒๕ บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา ๓๐ วัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตกลงให้นายรุ่ง ชุมประโคน เป็นผู้รับจ้างเหมางานดังกล่าว ในวงเงิน ๑๙๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดเบิกจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนี้ จึงให้ นายรุ่ง ชุมประโคน ติดต่อเพื่อลงนามในสัญญาจ้างภายในการกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยให้จัดเตรียมหลักฐานประกอบการลงนามในสัญญาจ้างด้วยดังนี้

๑. เงินสด หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ร้อยละ ๕ ของมูลค่า้งานที่สั่งจ้างในครั้งนี้ เป็นเงิน ๗,๑๐๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หากเป็นหนังสือค้าประกันของธนาคาร ขอให้ระบุข้อความตามแบบฟอร์มที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กำหนด โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นการค้าประกันงานจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่ (คฟม.) จำนวน ๑๐ งาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ/กส.ปส. ๐๐๖/๒๕๕๘

๒. เงินสด จำนวน ๑๕๒ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน) เพื่อติดอากรและมี

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๔. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๕. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีผู้ที่จะลงนามในสัญญาจ้าง มิใช่ผู้มีอำนาจโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยทัต พงศ์พุทธิวัฒน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกกำกับดูแล

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๘๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส. ถึง ผจก.กฟอ.ปส.
 เลขที่ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่(คฟม.)
 อ้างถึง อนุมัติหลักการ ผจก.ปส. ลง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน หพ.กส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตฯงบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่ (คฟม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๑๐ งาน

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทุกงบทุกโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องร่วงรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมีyanพาหนะจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟก. เสียหายได้

ผกส.กฟก.อ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตฯงบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่(คฟม.) จำนวน ๑๐ งาน แล้วเสร็จทันกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟก. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟก.ทาง ผกส.ปส. ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียดของงาน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างต่อห้อง/ลดได้	เป็นเงิน (บาท)
๑	นายรุ่ง ชื่อุ่มประโคน	งานงบโครงการ คฟม. จำนวน ๑๐ งาน	๑๔๕,๗๕๑	๓,๗๕๑	๔๓๕,๐๐๐
๒	นายอาทิตย์ ทองสายสอน	งานงบโครงการ คฟม. จำนวน ๑๐ งาน	๑๕๙,๘๘๘	-	๔๗๙,๘๘๘
๓	นายเจ้ม เกิดสบายน	งานงบโครงการ คฟม. จำนวน ๑๐ งาน	๑๖๔,๙๐๒	-	๔๖๔,๙๐๒

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ นายรุ่ง ชื่อุ่มประโคน บ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ ๕ ถนน ๑๙๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๔๕,๗๕๑ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแบบ) ผู้รับเหมายินยอมตราลงอีก ๓,๗๕๑ บาท คงเหลือราคาจ้างเหมาครั้งนี้เป็นเงิน ๔๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีลักษณะและปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคาก่อสร้างของอนุมัติตามที่ระบุโดยเบิกจ่ายจากหมายลงงานงบดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ประกาศในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบตกลงราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ พช. จึงได้ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

- ๔.๑.๑ นายสุทธิ์ศิริ ดีปิ่ง วศก.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท
๔.๑.๒ นายวุฒิศักดิ์ สุหัส วศก.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท
๔.๑.๓ นายนพพล เพชรประไฟ พช.ผปบ. กฟอ.ปราสาท

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

- ๔.๒.๑ นายภาณุภูมิ เนินงาม ตำแหน่ง พชง.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงาน
ดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

(นายภาณุภูมิ เนินงาม)

พชง. ควบคุมงาน

① เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
งบโครงการ ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายภารชัย ภานุกานthan)

ผพ.กส.กฟอ.ปส.

② เรียน หพ.กส.กฟอ.ปส.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป

(นายชัยทัต พากพูทธิวัฒน์)
ผจก.กฟอ.ปส.

③ เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตฯงบโครงการ คฟม. แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ภย.ภก ๑๐๗๙๗๘)

ผชก. ๑ ชีวะพัฒนาแก๊ก จจก.(ท) กฟอ.ปส.