



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก

ตามประกาศเสนอราคาจ้าง เลขที่ ฉบับ กส.(กส.) ๐๑๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรใหม่ (คพม.) จำนวน ๓๓ งาน ในวงเงิน ๑๕๓,๖๖๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) กำหนดปีเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำโรงปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นั้น ปรากฏว่า มีผู้ที่สนใจเสนอราคา จำนวน ๓ ราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำโรงปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดงานของผู้เสนอราคาแต่ละรายแล้ว

จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้ที่สนใจเสนอราคาและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการเสนอราคารั้งนี้ ดังนี้
รายชื่อผู้ที่ขอเสนอราคา จำนวน ๓ ราย

๑. นายมานะ ธนาพูน
 ๒. นายประนอม เทียมอีก
 ๓. นายรุ่ง ชุมประโคน
- รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจ้างฯ
๑. นายมานะ ธนาพูน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจ้างฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำโรงปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

(นายชัยทัต พงศ์พุทธิวัฒน์)
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำโรงปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๔๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๔.๓๒/ปส.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ ๓๖ หมู่ ๓ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม
ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

เรื่อง แจ้งตกลงจ้าง และให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง
เรียน คุณมานะ ธนาพูน

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่ (คฟม.) จำนวน ๑๓ งาน ในวงเงินราคากลาง ๑๕๒,๖๖๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันกรัชต์สิบเจ็ดบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา ๓๐ วัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ตกลงให้นายมานะ ธนาพูน เป็นผู้รับจ้างเหมางานดังกล่าว ในวงเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดเบิกจ่ายเงินเป็น ๑ วад ดังนั้น จึงให้ นายมานะ ธนาพูน ติดต่อเพื่อลงนามในสัญญาจ้างภายในกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยให้จัดเตรียมหลักฐานประกอบการลงนามในสัญญาจ้างด้วยดังนี้

๑. เงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ร้อยละ ๕ ของมูลค่างานที่สั่งจ้างในครั้งนี้ เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หากเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ขอให้ระบุข้อความตามแบบฟอร์มที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กำหนด โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นการค้ำประกันงานจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่ (คฟม.) จำนวน ๑๓ งาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ/กส.ปส. ๐๐๕/๒๕๕๘

๒. เงินสด จำนวน ๑๙ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน) เพื่อติดอากรแสตมป์

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๔. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๕. หนังสือมอบอำนาจ ในการนี้ผู้ที่จะลงนามในสัญญาจ้าง มิใช่ผู้มีอำนาจโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยทัต พงศ์พุทธิวัฒน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๔๔๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส. ถึง ผจก.กฟอ.ปส.
 เลขที่ วันที่ 13 ม.ค. 2559
 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตทางบ่โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายภูมิใหม่(คฟม.)
 อ้างถึง อนุมัติหลักการ ผจก.ปส. ลา. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน หพ.กส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตทางบ่โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายภูมิใหม่ (คฟม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๓๓ งาน

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทุกงบทุกโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องร่างรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมีyan พาหนะจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟก. เสียหายได้

ผกส.กฟก.อ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตงานบ่โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายภูมิใหม่(คฟม.) จำนวน ๓๓ งาน แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟก. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟก.ทาง ผกส.ปส. ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียดของงาน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างต่อรอง/ลดได้	เป็นเงิน(บาท)
๑	นายมานะ รานีพูน	งานบ่โครงการ คฟม. จำนวน ๓๓ งาน	๑๒๑,๕๗๘	๓,๕๗๘	๑๑๙,๐๐๐
๒	นายประนอม เหงเมี้ยก	งานบ่โครงการ คฟม. จำนวน ๓๓ งาน	๑๓๓,๓๓๖	-	๑๓๓,๓๓๖
๓	นายรุ่ง ชุมประโคน	งานบ่โครงการ คฟม. จำนวน ๓๓ งาน	๑๔๐,๒๓๕	-	๑๔๐,๒๓๕

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ นายมานะ รานีพูน บ้านเลขที่ [REDACTED] เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑๒๑,๕๗๘ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแนบ) ผู้รับเหมายินยอมลดราคางอิก ๓,๕๗๘ บาท คงเหลือราคาจ้างเหมาครั้งนี้เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีลักษณะและปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคประมานการของอนุมัติตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจากหมายลงงานงบดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบทดลองราคานี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ พชง. จึงครุ่นคิดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

๔.๑.๑ นายสุทธิศน์ ดียิ่ง วงศ.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท

๔.๑.๒ นายวุฒิศักดิ์ สุทธิ วงศ.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท

๔.๑.๓ นายนพพล เพชรประไฟ พชง.ผบบ. กฟอ.ปราสาท

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

๔.๒.๑ นายศราวุฒิ นากระแสร์ ตำแหน่ง พชง.๔ ผกส.กฟอ.ปราสาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงาน
ดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด



(นายศราวุฒิ นากระแสร์)

พชง. ควบคุมงาน

๑) เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
งบโครงการ ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายภยม ภัสกานันท์)

หพ.กส.กฟอ.ปส.

๒) เรียน หพ.กส.กฟอ.ปส.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป


(นายชัยทธิ์ พงษ์พุทธิวัฒน์)

ผจก.กฟอ.ปส.

๓) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตฯงบโครงการ คฟม. แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายชัยทธิ์ พงษ์พุทธิวัฒน์)

๘๙๗. ๙ บชช.บชช.๙ จด.๙ กก.๙ บชช.