

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส. ถึง ผจก.กฟอ.ปส.
 เลขที่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตางบผู้ใช้ไฟ
 อ้างถึง อนุมัติหลักการ ผจก.ปส. ลา. ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน หพ.กส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตางบผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๓ งาน

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบท่าน้ำไฟฟ้า ทุกงบทุกโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้อง เร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมีيانพาหนะจำนวน จำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟก. เสียหายได้

ผกส.กฟอ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตางบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓ งาน แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟก. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟก.ทาง ผกส.ปส. ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียดของงาน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างต่อห้อง/ลดได้	เป็นเงิน (บาท)
๑	นายเจ้ม เกิดสบายน	งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓ งาน	๖๖,๓๘๕	๑,๓๘๕	๖๔,๐๐๐
๒	นายอาทิตย์ ทองสายสอน	งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓ งาน	๗๑,๓๔๒	-	๗๑,๓๔๒
๓	นายมานะ ธนาสุพัน	งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓ งาน	๗๖,๐๑๒	-	๗๖,๐๑๒

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ นายเจ้ม เกิดสบายน บ้านเลขที่ [REDACTED] เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๖๖,๓๘๕ บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแนบ) ผู้รับเหมายินยอมลดราคางอกร ๑,๓๘๕ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔,๕๕๐ บาท รวมเป็นเงินค่าจ้างเหมาครั้งนี้ทั้งสิ้น ๖๙,๕๕๐ บาท(หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีลักษณะและ ปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคาก่อสร้างที่อนุมัติตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจากหมายลงงานงบดังกล่าว ข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน ซึ่งมี รายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบตกลงราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ พชง. จึงครุ่นขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

๔.๑.๑ นายสุทธศันธ์ ดียิ่ง วศก.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท

๔.๑.๒ นายวุฒิศักดิ์ สุทธิ วศก.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท

๔.๑.๓ นายนพพล เพชรประไฟ พชง.ผปบ. กฟอ.ปราสาท

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

๔.๒.๑ นายภาณุภูมิ เนินงาม ตำแหน่ง พชง.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงานดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

(นายภาณุภูมิ เนินงาม)

พชง. ควบคุมงาน

๑๗) เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
งบผู้เช่าไฟ ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายภัทรชัย ภานุกานthan)

หพ.กส.กฟอ.ปส.

F 3 ก.พ. 2559

๑๘) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตางงบผู้เช่าไฟ และเสริจ
ตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชาลิต จันทร์สว่าง)

รจก.(ท) กฟอ.ปส.

- 3 ก.พ. 2559

๑๙) เรียน หพ.กส.กฟอ.ปส.

- อนุมัติตามเสนอ

- ดำเนินการต่อไป

๓ ก.พ. 2559

(นายชาลิต จันทร์สว่าง)
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปส.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๘.๓๒/ปส. ๑๖๗๙๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับราษฎร
เลขที่ ๓๖ หมู่ ๓ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม
ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

- ๒ ก.พ. ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งตกลงจ้าง และให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง
เรียน คุณเจ้ม เกิดสบายน

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับราษฎร จังหวัดสุรินทร์ ได้อนุมัติให้ นายเจ้ม เกิดสบายน เป็นผู้รับ
จ้างดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓ งาน ในวงเงินราคากลาง ๘๔,๖๐๐ บาท(หกหมื่นสี่พัน
หกร้อยบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา ๒๐ วัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับราษฎร จังหวัดสุรินทร์ ตกลงให้นายเจ้ม เกิดสบายน เป็นผู้รับจ้างเหมา้งาน
ดังกล่าว ในวงเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดเบิกจ่ายเงินเป็น ๑ วงศ ดังนี้ จึงให้ นายเจ้ม เกิด
สบายน ติดต่อเพื่อลงนามในสัญญาจ้างภายในการดำเนิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยให้จัดเตรียมหลักฐาน
ประกอบการลงนามในสัญญาจ้างด้วยดังนี้

๑. เงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้ประเทศ ร้อยละ ๕ ของมูลค่า้งานที่สั่งจ้างในครั้งนี้
เป็นเงิน ๓,๒๕๐ บาท (สามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หากเป็นหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคาร ขอให้ระบุข้อความตามแบบฟอร์มที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับราษฎร จังหวัดสุรินทร์ กำหนด โดย
ระบุให้ชัดเจนว่า เป็นการค้ำประกันงานจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓ งาน ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ จ/กส.ปส. ๐๐๘/๒๕๕๙

๒. เงินสด จำนวน ๖๕ บาท (หกสิบห้าบาทถ้วน) เพื่อติดอากรและมป.
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๔. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๕. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีผู้ที่จะลงนามในสัญญาจ้าง มิใช่ผู้มีอำนาจโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยทัต พงศ์พุทธิวัฒน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับราษฎร จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๘๓ ต่อ ๑๕๑๕๐
โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศเสนอราคาจ้าง เลขที่ ฉบับ กส.(กส.) ๐๐๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อจ้างเหมาออกแบบและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓ งาน ในวงเงิน ๔๔,๖๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนดยื่นเสนอราคัดตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นั้น ปรากฏว่า มีผู้ที่สนใจยื่นเสนอราคาก่อสร้าง จำนวน ๓ ราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำแนะนำให้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดงานของผู้เสนอราคานั้นๆ ดังนี้

จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้ที่ยื่นเสนอราคาก่อสร้าง และผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการเสนอราคารั้งนี้ ดังนี้
รายชื่อผู้ที่ขอยื่นเสนอราคาก่อสร้าง จำนวน ๓ ราย

๑. นายมานะ ธนาพูน
๒. นายอาทิตย์ ทองสายสอน
๓. นายเจ้ม เกิดสถาบัน

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจ้างฯ

๑. นายเจ้ม เกิดสถาบัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(นายชัยทัต พงศ์พุทธิรัตน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานจังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๗๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓