



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส.

ถึง ผจก.กฟอ.ปส.

เลขที่ .....

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำบผู้ใช้ไฟ

อ้างถึง อนุมัติหลักการ ผจก.ปส. ลว. ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน ผก.ส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตงานบผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๒ งาน ดังมีรายชื่องานดังนี้

๑. นายมนูศักดิ์ ลอยเลื่อน บ.ห้วยตาลวก ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

หมายเลขงาน C-๕๘-F-PRSCS.๐๑๓๓.๐๓.๑

๒. ประปาชุมชนย่อยบ้านหนองกก ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

หมายเลขงาน C-๕๘-F-PRSCS.๐๑๓๒.๐๓.๑

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทุกบทุกโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมียานพาหนะจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟอ. เสียหายได้

ผกส.กฟอ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตงานบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒ งาน แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟอ. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟอ.ทาง ผกส.ปส.ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

| ที่ | ชื่อ-นามสกุล       | รายละเอียดของงาน         | ราคาที่เสนอ | ราคาที่ต่อรอง/ลดได้ | เป็นเงิน(บาท) |
|-----|--------------------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| ๑   | พจก.พรสุริยา       | งานบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒ งาน | ๒๕,๒๔๙      | ๑,๒๔๙               | ๒๔,๐๐๐        |
| ๒   | นายมานะ ธาณีพูน    | งานบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒ งาน | ๒๗,๔๗๗      | -                   | ๒๗,๔๗๗        |
| ๓   | นายรุ่ง ชุ่มประโคน | งานบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒ งาน | ๒๙,๓๘๘      | -                   | ๒๙,๓๘๘        |

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุริยา โดยนายสมัย แยมศรี บ้านเลขที่ ~~.....~~ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๒๕,๒๔๙ บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแนบ) ผู้รับเหมายินยอมลดราคาลงอีก ๑,๒๔๙ บาท คงเหลือราคาจ้างเหมาครั้งนี้เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีลักษณะและปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคาประมาณการของอนุมัติตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจากหมายเลขงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบตกลงราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ พงช.จึงใคร่ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| ๔.๑.๑ นายสุทัศน์ ตี๋ยิ่ง  | วศก.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๒ นายวุฒิศักดิ์ สุทโธ | วศก.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๓ นายนพพล เพชรประไพ   | พชง.ผบ. กฟอ.ปราสาท   |

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

- ๔.๒.๑ นายสุทธีวงศ์ กงจักร ตำแหน่ง พชง.๖ ผกส.กฟอ.ปราสาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงานดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด


( นายสุทธีวงศ์ กงจักร )

พชง. ควบคุมงาน

๑) เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ  
งบบุคลากร ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



( นายภัทรชัย ภาสกานนท์ )

ทผ.กส.กฟอ.ปส.

30 พ.ย. 2558

๓) เรียน ทผ.กส.กฟอ.ปส.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป

(นายชัยทัต พงศ์พลพิริวัฒน์)  
ผจก.กฟอ.ปส.

30 พ.ย. 2558

๒) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตางงบบุคลากรแล้วเสร็จ  
ตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาบุคคล  
ภายนอกดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



( นายชวลิต จันทรสว่าง )

รจก.(ท) กฟอ.ปส.

30 พ.ย. 2558