



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศเสนอราคาจ้าง เลขที่ ณ.๓ ปส.(กส.) ๐๒๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อจ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๔ งาน ในวงเงินราคากลาง ๑๖๓,๙๕๒ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น
สามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดยื่นเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นั้น ปรากฏว่า มีผู้ที่สนใจยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดงานของผู้เสนอราคาแต่ละรายแล้ว
จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้ที่ยื่นเสนอราคาและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการเสนอราคาครั้งนี้ ดังนี้
รายชื่อผู้ที่ขอยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย

๑. นายประนอม เหมฮัก
๒. นายมานะ ธานีพูน
๓. นายเจิม เกิดสบาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจ้างฯ

๑. นายประนอม เหมฮัก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างฯสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้
ที่ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอน
การจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

(นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๔๓ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓



- ๑ -

๐๐๓ Po

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.ปส.

ถึง ผจก.กฟอ.ปส.

เลขที่

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตงานผู้ใช้ไฟ

อ้างถึง อนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.ปส. ลว. ๘ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน ผ.กส.กฟอ.ปส.

ตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง ให้ ผกส.กฟอ.ปส. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตงานผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๔ งาน ดังมีรายละเอียดงานนี้

๑. ไฟสาธารณะบ้านเชื้อเพลิง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หมายเลขงาน C-๕๙-F-PRSCS.๐๐๑๘.๐๒.๒
๒. ไฟสาธารณะบ้านสระโบราณ ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หมายเลขงาน C-๕๙-F-PRSCS.๐๐๑๙.๐๒.๒
๓. ขยายเขตงานบ้าน บ.ปราสาท ต.ปราสาททอง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หมายเลขงาน C-๕๙-F-PRSCS.๐๐๔๖.๐๒.๑
๔. ขยายเขตงานวารินพร บ.หนองกระบือ ต.ตานิ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หมายเลขงาน C-๕๙-F-PRSCS.๐๐๔๓.๐๒.๑

ปัจจุบัน ผกส.กฟอ.ปราสาท มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทุกขงทุกโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีทีมงานก่อสร้าง และมียานพาหนะจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งหากดำเนินการเองจะเกิดความล่าช้าทำให้ กฟภ. เสียหายได้

ผกส.กฟอ.ปราสาท ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตงานงานผู้ใช้ไฟ จำนวน ๔ งาน แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟภ.ทาง ผกส.ปส. ได้จัดหาผู้รับจ้างมาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียดของงาน	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ต่อรอง/ลดได้	เป็นเงิน(บาท)
๑	นายประนอม เหมอีก	งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๔ งาน	๑๑๕,๑๖๑	๑,๑๖๑	๑๑๔,๐๐๐
๒	นายเจิม เกิดสบาย	งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๔ งาน	๑๔๐,๖๐๑	-	๑๔๐,๖๐๑
๓	นายมานะ ธานีพูน	งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๔ งาน	๑๕๐,๗๕๖	-	๑๕๐,๗๕๖

ผกส.กฟอ.ปส. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการให้โดยวิธีตกลงราคาโดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง ๓ ราย และ นายประนอม เหมอีก ๑ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๑๔,๑๖๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคาแนบ) ผู้รับเหมายินยอมลดราคาลงอีก ๑,๑๖๑ บาท คงเหลือเป็นเงินค่าจ้างเหมาครั้งนี้ทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีลักษณะและปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคาประมาณการของอนุมัติตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจากหมายเลขงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างตามตารางแนบท้าย

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบตกลงราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ พง.จึงใคร่ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ๔.๑.๑ นายสุทัศน์ ตี๋ยิ่ง | วศก.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๒ นายวุฒิศักดิ์ สุทธิ | วศก.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท |
| ๔.๑.๓ นายพนพล เพชรประไพ | พชง.ผบ. กฟอ.ปราสาท |

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

- ๔.๒.๑ นายภาคภูมิ เนิงงาม ตำแหน่ง พชง.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงานดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

(นายภาคภูมิ เนิงงาม)
พชง. ควบคุมงาน

๑) เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
งบผู้ใช้ไฟ ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาท่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายภัทรชัย ภาสกานันท์)
ทผ.กส.กฟอ.ปส.

๓) เรียน ทผ.กส.กฟอ.ปส.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป

นายมนู ใจตรงสัตย์
นบท.ระดับ ๙ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปส.,
14 เม.ย. ๕9

๒) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตางบผู้ใช้ไฟ แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายมนู ใจตรงสัตย์)
นบท.๙ ปฏิบัติงานแทน รจก.(ท)กฟอ.ปส.
14 เม.ย. ๕9

เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

ได้รับเงินจำนวน 6700.- บาท
เรียบร้อยแล้ว ตามใบเสร็จเลขที่ 04574659042504
ถ.ว. ๒๖/4/๕9
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน