



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ประกาศ  
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศเสนอราคาจ้าง เลขที่ อ.๓ ปส.(กส.) ๑๗๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อจ้างเหมาออกแบบ  
ดำเนินการก่อสร้างเสาองค์สูง ๖.๓๐ เมตร ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภาคเชิง จังหวัดสุรินทร์ กำหนดยื่นเสนอ  
ราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์นั้น ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัด  
สุรินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และรายละเอียดงานของผู้เสนอราคาแต่ละรายแล้ว

จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้ที่ยื่นเสนอราคากลับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการเสนอราครั้งนี้ ดังนี้  
รายชื่อผู้ที่ขอยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย

๑. นายจิรานุวัฒน์ สังขะบุตร
๒. นายศักดิ์พันธ์ โมกพันธ์
๓. นายดิสกร ยังมี

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจ้างฯ

๑. นายศักดิ์พันธ์ โมกพันธ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  
แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการ  
จ้างต่อไป

ประกฎศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

( นายมนู ใจตรงสัตย์ )

นักบริหารงานทั่วไประดับ ๔ รักษาการแทน  
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑๘๘๗ ต่อ ๑๕๑๕๐

โทรสาร ๐๔๔-๕๕๑๒๖๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
บ้านทึก

จาก พกส.กฟอ.ปส.

ถึง พจก.กฟอ.ปส.

เลขที่ .....

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างเสาองสูง ๖.๓๐ เมตร สำนักงาน กฟย.กานเชิง

อ้างถึง ๑.บันทึกที่ อ.๓ กกค.(ยร.) ๒๓๔/๒๕๕๘ ลว. ๑๕ ก.พ.๒๕๕๘

๒.บันทึกที่ อ.๓ กชช.(งป.) ๒๑๔/๒๕๕๘ ลว. ๑๘ ก.พ.๒๕๕๘

เรียน พจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รภก.(ท)

๑.เรื่องดังนี้

๑.๑ ตามบันทึกที่อ้างถึง ๑ กกค.อ.๓ ขออนุมัติหลักการก่อสร้างเสาองสูง ๖.๓๐ เมตร ที่สำนักงาน กฟย.กานเชิง โดยให้ดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐาน และราคาตามประมาณการ (รวมค่า FACTOR F) เป็นเงิน ๙,๘๐๐ บาท (ตามแบบและประมาณการที่แนบมาด้วยแล้ว)

๑.๒ ตามบันทึกอ้างถึง ๒ กฟอ.๓ ได้อนุมัติงบลงทุนสำรองกรณีเร่งด่วนประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสร้างเสาองสูง ๖.๓๐ เมตรที่สำนักงาน กฟย.กานเชิง ในวงเงิน ๙,๘๐๐ บาท โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจัดซื้อ-จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๗ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

๒.ข้อพิจารณา

กฟอ.ปราสาท พิจารณาแล้ว เพื่อให้อาหารสำนักงาน แบบนี้คือดาวน์ กฟย.กานเชิง จ.สุรินทร์ เหมาะสมเป็นสถานที่ราชการให้บริการกับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงพื้นที่ให้ดูสวยงาม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ PEA กฟอ.ปราสาท จึงขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างเสาองสูง ๖.๓๐ เมตร โดยการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ด้วยวิธีตกลงราคาซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาจำนวน ๓ รายดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียด	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างที่ได้ด้วย	เป็นเงิน (บาท)
๑	นายดิสกร ยังมี	ก่อสร้างเสาองสูง ๖.๓๐ ม.	๑๓,๕๐๐	-	๑๓,๕๐๐
๒	นายจิราనุวัฒน์ สังขะบุตร	ก่อสร้างเสาองสูง ๖.๓๐ ม.	๑๔,๐๐๐	-	๑๔,๐๐๐
๓	นายศักดิ์พันธ์ โนกขพันธ์	ก่อสร้างเสาองสูง ๖.๓๐ ม.	๑๒,๐๐๐	๒,๖๐๐	๙,๔๐๐

จากการเสนอราคา ปรากฏว่า นายศักดิ์พันธ์ โนกขพันธ์ บ้าน

เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดเป็นเงิน ๙,๔๐๐ บาท และได้ต่อรองราคาแล้ว (ตามเอกสารต่อรองราคา) ผู้รับเหมายินยอมลดราคาลงมาอีก ๒,๖๐๐ บาท คงเหลือราคาจ้างเหมาในครั้งนี้เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างเสาองสูง ๖.๓๐ เมตร โดยเบิกจ่ายจากงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน หมายเลข (๑-๕๘-F-PRSKC.๑๙.๒๓๐๕) ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ประกาศในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาแบบทดลองราคาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ  
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๕๓ พชง. จึงควรขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

- ๔.๑.๑ นายสุทัศน์ ดีอิ่ง วศก.๖ ผบค.กฟอ.ปราสาท  
 ๔.๑.๒ นายวุฒิศักดิ์ สุทธิ วศก.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท  
 ๔.๑.๓ นายนพพล เพชรประไฟ พชง.ผป. กฟอ.ปราสาท

๔.๒ ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

- ๔.๒.๑ นายนภาณุภูมิ เนินงาม ตำแหน่ง พชง.๕ ผกส.กฟอ.ปราสาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาและแผนผังงาน  
ดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

( นายภาณุภูมิ เนินงาม )

พชง. ควบคุมงาน

๑๙) เรียน ผจก.กฟอ.ปส. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

เห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ  
งบผู้ใช้ไฟ ดังกล่าว ตาม พชง.ปส. เสนอมาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

( นายวัตรชัย ภัสกานันท์ )

ผพ.กส.กฟอ.ปส.

๒๐) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

เพื่อให้งานขยายเขตางบผู้ใช้ไฟ แล้วเสร็จ  
ตามกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมาเอกชน  
ดำเนินการตามเสนอ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายมนู ใจตรงสตบย)

นบท.๕ ปฏิบัติงานแทน รจก.(ท) กฟอ.ปส.

19 มิ.ย. ๕๙

๒๑) เรียน ผพ.กส.กฟอ.ปส.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป

นายมนู ใจตรงสตบย

นบท.ระดับ ๕ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปส.  
19 มิ.ย. ๕๙

๒๒) เรียน ผจก.กฟอ.ปส.

ได้รับเงินจำนวน ๖๗๐๐.- บาท

เรียบร้อยแล้ว คุณใบเสร็จเลขที่ ๐๔๕๗๔๖๙๐๔๒๕๐๔

๘/๔/๕๙

๑.๗.

จังหวัดเชียงใหม่ โปรดผ่อนการต่อไป

ด้วย ชัย ใจตรงสตบย

ลงชื่อ.....