

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

สัญญาเลขที่ ปส.จ.(บป.)002/2567

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 36 หมู่ที่ 3 ตำบล กำแวง อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ วันที่ 4 มกราคม 2567 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปราสาท โดย นาย นิกรณ์ บุญเย็น ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปราสาท จังหวัด สุรินทร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นคินทร์ อินโนเวชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 437/172 ถนน จรจะ ตำบล ในเมืองบุรีรัมย์ อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ โดย นายกสิน เรืองศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด บุรีรัมย์ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2567 แบบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดังจ่ายไฟรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ 2.1 โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ งดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเช่นรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานด่ายไฟ (DMS x 4.0) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.2 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดเดียวกันที่ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- 2.1 (ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ.....2567....).....จำนวน.....(....5....) แผ่น
2.2 วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการด่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเช่นรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานด่ายไฟ (DMS x 4.0) จำนวน 13 (สิบสาม) แผ่น
2.3ใบเสนอราคาจ้างเหมาด่ายไฟตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2567..... จำนวน.....(....2.....) แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 ...

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสดเป็นจำนวนเงิน 33,839.00 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5(ห้า) ของราคาก่อจ้างตามสัญญา (ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มา wombให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด
หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ
การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวาระคนี้ จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบ
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวาระคนี้นำมาให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่จากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพนักงานและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาฉบับเดิม

ข้อ 4 การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้

๖๔ ๔. การคืนเงินค่าจ้างตามข้อ 5
ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้ อันเนื่องจากเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อ 5

4.1 กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการด่ายไฟ รายละไม่เกิน 2 (สอง)ครั้ง ผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันลงในระบบงานด่ายไฟ (DMSx4.0) ผ่าน Smart Phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม และพิมพ์คำร้องขอผ่อนผันส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานในแต่ละครั้ง

4.2 กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและเดินทางไปถึงสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว
ปรากฏในโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMSx 4.0) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำรุดเสื่อมแล้ว หรือมีการสั่งระงับ
การปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมบำรุงพร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย

4.3 กรณีผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและอยู่ระหว่างเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้า
ปรากฏในโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMS x 4.0) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระบิเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับ
การปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานและถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ชั่วโมงนับจากโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMS x 4.0) สั่งระงับการปฏิบัติงาน

4.4 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถการด่ายไฟฟ้า แต่ไม่สามารถด่ายไฟฟ้าได้ เนื่องด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.3 เช่น มีเตอร์อยู่ในบริเวณบ้าน เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องทำรายงานชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการด่ายไฟได้ พร้อมถ่ายรูปสภาพสถานที่ปฏิบัติงาน โดยให้



ដែលពីរ...

ผู้ที่ผู้ว่าจังฯ กำหนดตรวจสอบและวินิจฉัยเหตุผลที่ไม่สามารถด่ายไฟได้เพื่อประกอบการด่ายเงิน คำนิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด และหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 5 ค่าจ้างและการด่ายเงิน

ผู้ว่าจังคงจ่ายและผู้รับจ้างคงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 676,764.30 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบสองบาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 44,274.30 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการด่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน จ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะด่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาก่อหน่วย ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ...2.3..... เว้นแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถด่ายไฟตามข้อ 4 ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเทอร์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินครั้งละ 25 (ยี่สิบห้า) บาท

ข้อ 6 ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างคงลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ ...

การที่ผู้ว่าจังทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 8 การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกหอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต ให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นระหว่างที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นๆ ทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการออกเลิกสัญญา

ข้อ 9 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นวันนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพัลน โดยไม่มีคิดค่าจ้างหรือราคเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 10 ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซ่อมด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อม章程ให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างซ่อม (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้อง ชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 11 ...

ข้อ 11 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติฯ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 12 การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ 13 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 14 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ 15 ค่าปรับ

15.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ

0.20 ...



0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอก จากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรেิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรეิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ที่ได้แต่งตัวผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรे�ิกสัญญาได้อีกด้วย

15.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าหรือผู้แทนของผู้ใช้ไฟฟ้าในคำร้องขอผ่อนผันการลดจ่ายไฟ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา 2 (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกรे�ิกสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาแก่นั้นสือค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรे�ิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกรे�ิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การห้ามปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ห้ามผู้รับจ้างบังปฏิบัติงานด้วยไฟฟ้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานด้วยไฟฟ้าให้แล้วเสร็จสำหรับงานด้วยไฟตามที่ระบุในสัมภาระในช่วงที่ควบคุมเกี่ยวในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ว่าจ้างจะไม่คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างตามข้อ 15.1 ในวันเสาร์ ...



ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่อย่างใด

ข้อ 19 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบด้วยแล้วตั้งแต่ตน

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มา ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ทำการ และ ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนพร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่ม ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรม และการทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 21 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ majority ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง หรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในกรณี ...



ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์น้ำแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายนิกรณ์ บุญเย็น)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายกสิน เรืองศรี)



(ลงชื่อ) พยาน

(นายนิพนธ์ เลิศสรรสริริ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางณอมจิต แปลงวงศ์)



ព័ត៌មានបំបាត់

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่ ปส.จ.(บป.)๐๐๒/๒๕๖๗

๑

ทำที่ ก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอเมริกาเหนือ

วันที่ ๗ ม.ค ๒๕๖๗

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นคินทร์ อินโนเวชั่น “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติภารกิจภายนอก เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๗ นั้น ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังนี้

ผู้รับจ้างตกลงทำการการด้วยไฟฟ้ารายย่อยโดยวิธีตัดกลับและต่อกลับ หรือปลดสาย และต่อสายเทอร์มินอลมิเตอร์แรงต่าชนิด ๑ เพส และ ๓ เพส ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที. เพื่อให้สอดคล้องแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือกฎหมายท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง และ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามใบสั่งงานต่อกลับมิเตอร์ของผู้รับจ้างนอกช่วงเวลาทำการ เป็นช่วงเวลา 08.30- 18.00 น.

ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญา(และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม)*

เดิมทุกประการ

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้
อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็น
หลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

๙๗

ผู้ว่าจ้าง

(นายนิกรณ์ บุญเย็น)

២១៧

(นายกสิน เรืองศรี)

៤៧

(นายนิพนธ์ เลิศสรรสิริ)

๙๗

✓

၁၇၅

(นางวนิชญาณี แปลงวงศ์)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท. ๕๙๐๖.๗๔/กฟอ.ปส.บป.๐๑๔/๒๕๖๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงาน

๓๖ หมู่ ๓ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ต. กังแอน
อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ ๓๒๑๕๐

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งปรับปรุงและทำสัญญาเพิ่มเติมงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์

เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นคินทร์ อินโนเวชั่น

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ปส.จ (บป.)๐๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

ตามสัญญาที่อ้างถึง ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นคินทร์ อินโนเวชั่น “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติภาระกับมิเตอร์ตามสัญญา จ้างเลขที่ ปส.จ (บป.)๐๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดช่วงเวลาทำงาน ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นั้น

ตามบันทึกเลขที่ ฝมจ.๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องแจ้งเรียนให้ปรับปรุงสัญญา การกำหนดระยะเวลาต่อกลับมิเตอร์ของผู้รับจ้าง ตามวิธีปฏิบัติภาระกับงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน เกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วาระที่ ๔.๑ ข้อ ๒.๗ ให้คณำทำงานปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ เพื่อลดปริมาณการต่อกลับ มิเตอร์ของชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้า/ชุดแก๊ไฟฟ้า หลังเวลาทำการ โดยให้แก้ไขระยะเวลาต่อกลับของผู้รับจ้าง บุคคลภายนอกช่วงเวลาทำการนั้น จึงเห็นควรให้แต่ละการไฟฟ้าดำเนินการปรับปรุงสัญญาจ้างเหมาบุคคลภัย เกี่ยวกับมิเตอร์ของผู้รับจ้างนอกช่วงเวลาทำการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ฉะนั้น เพื่อเป็นไปตามบันทึกฉบับดังกล่าวข้างต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงาน มีความ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะดำเนินการปรับปรุงและทำสัญญาเพิ่มเติมงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก โดยแก้ไขระยะเวลาต่อ กลับมิเตอร์ของผู้รับจ้างนอกช่วงเวลาทำการ จากเดิม ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เปรี้ยญเป็น ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

หากผลเป็นประการใด โปรดแจ้งเป็นหนังสือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงาน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิสานาถ กิติสาร)

รองผู้จัดการ (บริหาร) ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงาน



สำนักงานการไฟฟ้ากำกับปราสาท
เลขที่รับ..... ๘๗๕
วัน..... ๖ ก.พ. ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๐.๐๔

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นคินทร์ อินโนเวชั่น

เลขที่ 437/172 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 (สำนักงานใหญ่)

NAKIN INNOVATION LIMITED PARTNERSHIP 437/172 Chira Road Nai Mueang Buriram 31000

E-Mail :kasin30091983@gmail.com Mobile : 081 253 9597

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0313566001195

เลขที่ NAKIN.ป.ปส.022/2567

วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอปฏิเสธการลงนามในสัญญาเพิ่มเติมแบบท้ายสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์กรณี
งดจ่ายไฟ ปี 2567 กรณีให้อู่รือต่อกลับมิเตอร์ที่ทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้ามาจนถึง 20.00 น.

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

อ้างถึง หนังสือไฟฟ้าเลขที่ มท.5306.74/กฟอ.ปส.บ.ป.014/2567 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นคินทร์ อินโนเวชั่น ขอปฏิเสธการลงนามในสัญญาเพิ่มเติมแบบท้ายสัญญาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ ปี 2567 ตามหนังสือจ้างเหมาเลขที่ ปส.จ (บ.ป.)002/2567 ลงวันที่
09 มกราคม 2567 โดยขอให้เหตุผลในการปฏิเสธฯ ดังนี้ พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด และพื้นที่ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ไม่สามารถจ่ายไฟได้ในช่วงเวลา 18.30 น. ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มาชำระค่าไฟฟ้า หลังเวลาทำการ 16.30 น. มีจำนวน
น้อย ซึ่งที่เข้าประจำการรอน้ำมิเตอร์จากห้องเร่งแก้ไขกระแสไฟฟ้าชัดขึ้นไปต่อกลับถึงเวลา 18.30 น. ก็มีการต่อ
กลับเพิ่มประมาณเพียง 1-5 เครื่อง เท่านั้น

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด นคินทร์ อินโนเวชั่น จึงขอปฏิเสธการลงนามในสัญญาเพิ่มเติมแบบท้ายสัญญาจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ ปี 2567 ตามหนังสือจ้างเหมาเลขที่ ปส.จ (บ.ป.)002/2567 ลง
วันที่ 09 มกราคม 2567 กรณีให้อู่รือต่อกลับมิเตอร์ที่ทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้ามาจนถึง 20.00 น. เนื่องจากทาง
หจก.ฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานหลังเวลา 18.30 น. เนื่องจากพนักงานจะต้องเดินทางโดยใช้
รถจักรยานยนต์ โดยเดินทางเพียงลำพัง อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

เนื่องจากพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด และพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ซึ่ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด รับผิดชอบในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน หลัง 18.00 น. บางส่วนทาง
อาจจะเกิดอันตรายกับชีวิต และทรัพย์สินแก่พนักงานของ หจก.ฯ



ดังนั้น จึงขอให้ทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ผู้จัดการถึงเหตุผลและความจำเป็นของทาง
หจก.ฯ ในเรื่องดังกล่าวที่ชี้แจงมาแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาและดำเนินการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง



หุนส่วนผู้จัดการ หจก.นคินทร์ อินโนเวชัน

โปรดเชิญรับเอกสาร
ลงชื่อ <u>ณ</u>
วันที่ <u>๖ ก.พ. ๖๗</u>
เวลา <u>๐๙.๔๕ น.</u>
หจก.นคินทร์ อินโนเวชัน

ที่ ฉ.๓ ปส.(บห.)
 รจก.(ท) รจก.(บ) สจก.กฟส.
 น.๙ (ท) น.๙ (บ) ผจก.กฟผ. ๓๘๘๒ - พนเมจารักษ
 ผชช.๔ (นางนิกรณี บุญเย็น)

- เพื่อทราบ
 เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
 เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 เพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายนิกรณี บุญเย็น)

ผจก.กฟผ.ปส.

๖ ก.พ. 2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ

เลขที่ กกร. 53 / 2567

เรื่อง แจ้งเรียนขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติมกรณีการปรับปรุงสัญญาการกำหนดระยะเวลาต่อคืนมิหนอร์ของผู้รับจ้าง

เรียน อก.บล.(ทุกเขต), อก.บพ.(ทุกเขต), ผจก.(กฟฟ.(ทุกแห่ง)), อก.วศ., อก.นศ.

ถึง กบล(ทุกเขต), กบพ.(ทุกเขต), กฟฟ.(ทุกแห่ง), กรด., กบส.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ตามมติที่ประชุมของผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ให้คณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านมิหนอร์ แก่ไขระยะเวลาต่อคืนมิหนอร์ของผู้รับจ้างนอกช่วงเวลาทำการ ซึ่งระบุใน “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเดียวกับมิหนอร์ ท.ศ. 2565” จากเดิม 08.30 – 18.00 น. เป็น 08.30 – 20.00 น. และ ฝมจ. ได้จัดทำหนังสือเลขที่ ฝมจ. 67/2567 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567 แจ้งเรียนให้ปรับปรุงสัญญาการกำหนดระยะเวลาต่อคืนมิหนอร์ของผู้รับจ้าง นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านมิหนอร์ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินการดังกล่าว จากการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการฯ จึงขอแจ้งเรียนขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด
1	<p>กรณีดำเนินการเขียนสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ก่อนการได้รับหนังสือ เลขที่ ฝมจ. 67/2567 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567 แจ้งเรียนให้แต่ละ กฟฟ. เจรจากับผู้รับจ้าง เกี่ยวกับการขอปรับเวลา การปฏิบัติงานจากเดิม 08.30 - 18.00 น. เป็น 08.30 - 20.00 น. ขอให้พิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> หากผู้รับจ้างสามารถดำเนินการตามเวลาที่ขอปรับเปลี่ยนได้ ให้แต่ละ กฟฟ. ปรับช่วงเวลา การดำเนินงานมอบใบงานต่อคืนมิหนอร์ให้ผู้รับจ้างในระบบ DMSx หรือระบบงานด้วยไฟฟ้า ที่ กฟก. ใช้ในปัจจุบัน เป็นช่วงเวลา 08.30-20.00 น. และจัดทำเอกสารแบบท้ายสัญญาเพิ่มเติม โดยประสานงานขอเอกสารแบบท้ายสัญญาได้ที่ กรด. หากผู้รับจ้างไม่มั่นใจในการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน ให้มอบหมายงาน ต่อคืนมิหนอร์ ให้พนักงานช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า หรือพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าชั้ดช่อง) ปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาดังกล่าวแทน และให้ดำเนินการปรับปรุงสัญญาตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงใน การทำสัญญาครั้งถัดไป
2	กรณียังไม่ได้ดำเนินการเขียนสัญญากับผู้รับจ้าง ขอให้ท่านระบุระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ในสัญญาจ้างที่จะดำเนินการ ตามหนังสือเลขที่ ฝมจ. 67/2567 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จึงขอบคุณยิ่ง

(นางคุณดาว บุญพันธุวงศ์)

อ.ก.กร.

เลขานุการคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านมิหนอร์

เลขานุการคณะกรรมการฯ (กกร. และ กบส.)

โทร. 6370, 6372 และ 5631