



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.).

เลขที่ จ. 3 สรน.(กส)-

วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน คุณเอกวิทย์ สุวรรณวงศ์

อ้างถึงคำร้องเลขที่

เรียน ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ คุณเอกวิทย์ สุวรรณวงศ์ ขออนุมัติ นม.3-สรน.(บค.) 353 ลว. 21 ธ.ค. 59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 5,590.00 บาท ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0373.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติหลักการตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จะสุวรรณ)

ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ถึง ผก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม 3 (สรน.) (กส)-

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ คุณเอกวิทย์ สุวรรณวงศ์

อ้างถึง

เรียน ผก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ด้วย ผก.กฟจ.นม 3 (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ คุณเอกวิทย์ สุวรรณวงศ์ อนุมัติที่ นม.3/สรน.(บค.) 353 ลว. 21 ธ.ค.59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 4,326.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,264.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,590.00 ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมาปรากฏว่า หจก.กฤตธรา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 4,573.00 บาท ทั้งนี้ ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้เหลือ 4,500.00 (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,090.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.กฤตธรา ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0373.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษบาลิส ตำแหน่ง พชง. 4 ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงาน และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1. นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1. นายบัญชา ทีเกาะ หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2. นายเสรี ไม้เกตุ ขพ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3. นายปิยพงษ์ วดีถิฏล ขผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จະสุวรรณ)

ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

รับชำระเงินจำนวน 450/-

ตามใบเสร็จเลขที่ D49700600110009

ลงวันที่ 13 มี.ค. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน