



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.).

เลขที่ จ. 3 สรน.(กต)-

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน เทศบาลบ้านใหม่(หมู่ 8)

อ้างถึงคำร้องเลขที่

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขต เทศบาลบ้านใหม่(หมู่ 8) อนุมัติ นม.3 สรน.(บค.) 196 ลว. 9 ก.ย. 59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 23,040.00 บาท ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0228.02.1,02.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทิเกะ)

ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติหลักการตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จະสุวรรณ์)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟจ.นม 3 (สรน.) (กส) -

วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ เทศบาลบ้านใหม่(หมู่ 8)

อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.) ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ เทศบาลบ้านใหม่(หมู่ 8) อนุมัติ นม.3 สรน.(บค.) 196 ลว. 9 ก.ย. 59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 17,996.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 5,044.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,040.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.กฤตฐา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 18,900.0 บาท ทั้งนี้ ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 18,800.00 (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 4,240.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0228.02.1,02.2 โดยให้ นายสุภกิจ เกษยาเลิศ ตำแหน่ง พชง. 4 ผจก.กฟจ.นม.3(สรน.) เป็นผู้ควบคุมงาน และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกระบบ ทุกโครงการ

1.1. นายภูริพัฒน์ รัตน์พงษ์กุล วสค.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกระบบ ทุกโครงการ

2.1. นายบัญชา ทีเกาะ หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2. นายเสรี ไม่เกตุ ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3. นายปิยพงษ์ วัลลิกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

- ๑ ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ด.

(ประสงค์ จะสุวรรณ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๕ ก.พ. ๒๕๖๐

รับชำระเงินจำนวน 1880.-

ตามใบเสร็จเลขที่ D499246002090013

ลงวันที่ ๒3 ก.พ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน