



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.).

เลขที่ จ. 3 สรน.(กส)-

วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีคดลงราคา)

ชื่องาน เทศบาลบ้านใหม่ (ม.7 บ้านพงษ์เทพ)

อ้างอิงคำร้องเลขที่

เรียน ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ เทศบาลบ้านใหม่ (ม.7บ้านพงษ์เทพ) อนุมัติ นม.3 สรน.(บค.) 197 ลว. 9 ก.ย. 59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 12,497.00 บาท ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำจำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคดลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0229.02.1,02.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ทผ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

เรียน ทผ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติหลักการตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จะสุวรรณ์)

ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

๕ ธ.ค. ๒๕๖๐



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.)

ถึง ผก.กฟอ.นม 3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟอ.นม 3 (สรน.) (กส) -

วันที่ ๕๑ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ เทศบาลบ้านใหม่ (ม.7 บ้านพงษ์เทพ)

อ้างถึง

เรียน ผก.กฟอ.นม 3 (สรน.)

ด้วย ผก.กฟอ.นม 3 (สรน.) ได้รับเพิ่มงานก่อสร้างขยายเขตฯ เทศบาลบ้านใหม่ (ม.7 บ้านพงษ์เทพ) อนุมัติ นม.3 สรน.(บค.) 197 ลว. 9 ก.ย. 59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 9,974.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 2,523.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,497.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.กฤตฐา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 10,460.00 บาท ทั้งนี้ ผก.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 10,400.00 (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,097.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0229.02.1.02.2 โดยให้ นายสุภกิจ เกษมาเลิศ ตำแหน่ง พชง. 4 ผก.กฟอ.นม.3(สรน.) เป็นผู้ควบคุมงาน และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ

1.1. นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วสท.5 ผก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1. นายบัญชา ทีเกาะ หผ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2. นายเสรี ไม้มงคล ชผ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3. นายปิยพงษ์ วัลลภกุล ชผ.มต.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.)

เรียน หผ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.)

๕๑ ก.พ. ๒๕๖๐

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จะสุวรรณ์)


ผก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

๕๑ ก.พ. ๒๕๖๐

รับชำระเงินจำนวน 1,040.-

ตามใบเสร็จเลขที่ D495246002030014

ลงวันที่ ๕๓ ก.พ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน