



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 สรน.(กส)-

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง คำนวณการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน น.ส.ชัตติยา แซ่เต็ง

อ้างถึงคำร้องเลขที่

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.).

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ น.ส.ชัตติยา แซ่เต็ง อนุมัติ นม.3-สรน.(บค.) 227 ลว. 28 ต.ค. 59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 19,607.00 บาท ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0291.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติหลักการตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จະสุวรรณ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟอ.นม 3 (สรน.) (กส) -

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ น.ส.ขัตติยา แซ่เต็ง

อ้างถึง

ถึง ผศ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.)

วันที่ ๕๑ ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน ผศ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ น.ส.ขัตติยา แซ่เต็ง อนุมัติ นม.3.สรน.(บก.) 227 ลว. 28 ต.ค. 59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 18,333.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,274.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,607.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.กฤตฐา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 18,580.00 บาท ทั้งนี้ ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้เหลือ 18,500.00 (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,107.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0291.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษมเลิศ ตำแหน่ง พชง. 4- ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงาน และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1. นายสุวิวัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1. นายบัญชา ทีเกาะ ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2. นายเสรี ไม่เกตุ ชผ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3. นายปิยพงษ์ วัลลิกุล ชผ.มต.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.)

๕๑ ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน ผศ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จ๊ะสุวรรณ์)

ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

๕๑ ก.พ. ๒๕๖๐

รับชำระเงินจำนวน 1850.-

ตามใบเสร็จเลขที่ D495246002030016

ลงวันที่ ๕๓ ก.พ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ... ผู้รับเงิน