



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ณ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขต ๓ น.ส.พรพิมล กลุ่มกลางดอน ต.หนองสรวง

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขต ๓ น.ส.พรพิมล กลุ่มกลางดอน
อนุมัติ ณ.นม.3 (สรน.) (บค.) 355 ลว. 27 ธ.ค. 59 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 1,610.00 บาท
ค่าวัสดุเข้างาน - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,610.00 บาท ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็น
จำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0379.02.1,02.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ด.

(ประสงค์ จงสวรรค์)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ น.3 กฟอ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ ๑๑/๑๒/๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ น.ส.พรพิมล คุ่มกลางดอน ต.หนองสรวง

อ้างถึง

น.นม.3 (สรน.) 026/60 1 กน. 60 160

เรียน ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผศ.กส.กฟอ.นม.3(สรน.)ได้รับเพิ่มงานก่อสร้างขยายเขตฯ น.ส.พรพิมล คุ่มกลางดอน ต.หนองสรวง อนุมัติที่ น.3/นม.(สรน.) (บค.) 355 ลว. 27 ธ.ค.59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 1,610.00 บาท ค่าวัสดุ ใช้งานเป็นเงิน - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,610.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.ถุงเงินถุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาค่าต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 1,610.00 บาท ค่าวัสดุใช้งาน - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,610.00 บาท ทั้งนี้ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 1,600.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 10.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.ถุงเงินถุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข C-59-F-NR3CS.0379.02.1.02.2 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลิส พงช.4 ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกบทุกโครงการ

1.1 นายสุวิวัฒน์ รัตนพงษ์กุล วสค.5 ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกบทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทิเกษ ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไ้มักตุ ชผ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วัลลิกุล ชผ.มต.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทิเกษ)

ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จงสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

รับชำระเงินจำนวน

160

ตามใบเสร็จเลขที่ 0495246002020019

ลงวันที่ - 2 กพ. 2561

(ลงชื่อ) ภาณุ ธีร... ผู้รับเงิน