



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ถึง ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)
เลขที่ ฉ.3 สรน.(กส)- วันที่ 8 ก.พ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน คุณวรินทร์พร ชัยคณารักษ์กุล
อ้างถึงคำร้องเลขที่

เรียน ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ คุณวรินทร์พร ชัยคณารักษ์กุล อนุมัติ ฉ.3/สรน.(บค.) 007 ตว. 19 ม.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 21,282.90 บาท ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0010.02.1

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติหลักการตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จะสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

9 ก.พ. 2560



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) ถึง ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.)
เลขที่ ฉ. 3 สรน.(กส)- วันที่ 9 ก.พ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน กุณวรินทร์พร ชัยคนารักษ์กุล
อ้างอิง
เรียน ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.)

ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ กุณวรินทร์พร ชัยคนารักษ์กุล อนุมัติที่ ฉ.3-สรน.(บก.) 007 ตว. 19 น.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ 19,882.90 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,400.00 บาท รวมทั้งสิ้น 21,282.90 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมา ค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 19,869.40 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,400.00 บาท รวมทั้งสิ้น 21,269.40 บาท ทั้งนี้ผศ.สรน. ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างเหลือ 22,684.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน...82.90 บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0010.02.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษมเลิศ พง.4 ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทิเกะ ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไวก่กู ผศ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ


2.3 นายปิยพงษ์ วัลลิกุล ผศ.เมต.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ


(นายบัญชา ทิเกะ)



ผศ. กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ร.ศ. 
นางสาว 

9 ก.พ. 2560

โดยนายทะเบียน 
เลขที่ 
วันที่ 9 ก.พ. 2560
ชื่อ 