



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ณ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ 15 มิ.ย. 2560

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ต.บ้านใหม่

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด อนุมัติ ณ.นม.3(สรน.) (บค.) 013 ลว. 6 ก.พ.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 23,209.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 6,779 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,988.00 บาท ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0020.03.1.02.2.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ


[Signature]
[Signature]
[Signature]



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ฉ. 3 กฟอ.นม.3 (สรน.) (กศ)-

วันที่ 17 มิ.ย. 2560

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ต.บ้านใหม่

อ้างถึง

เรียน ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผศ.กฟอ.นม.3(สรน.)ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ต.บ้านใหม่ อนุมัติที่ ฉ.3/นม.(สรน.) (บค.) 013 ลว. 6 ก.พ.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 23,209.00 บาท ค่าวัสดุ เข้างานเป็นเงิน 6,779 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,988.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการ ก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอ ราคาเป็นเงิน 18,863.75 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,263.75 บาท ทั้งนี้ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 20,200.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 9,788.00 บาท) และถูกต้อง ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ ไฟหมายเลข C-60-F-NR3CS.0020.03.1,02.2,02.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษาลีศ พงษ์.4 ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์วอดล วศก.5 ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม่เกตุ ชผ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยะพงษ์ วลลิกุล ชผ.มค.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

บัญชีเงินจำนวน ๒๒๐,๘๖๓
สำหรับจ่ายค่าจ้าง
วันที่ 2 มิ.ย. 2560
ผู้รับเงิน