



บันทึก

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) ถึง ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.)
 เลขที่ ฉ. 3 สรน.(กส)- วันที่
 เรื่อง ขออนุมัติ ข้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
 ชื่องาน อบต.หนองจะบก(ม.3 บ้านถนนหัก)
 อ้างถึง
 เรียน ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.)

ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ อบต.หนองจะบก(ม.3 บ้านถนนหัก) อนุมัติที่ ฉ.3 สรน.(บก.) 242 ลว. 22 ก.ย.59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ 20,165.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,270.00 เป็นเงินทั้งสิ้น 21,435.00 ตามประกาศเชิญชวนข้างเหมาค่าแรงนุกกลภาย นอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้าง หจก.สันเทียะ97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็น เงิน 20,410.00 บาท ทั้งนี้ ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว คงเหลือ 20,400.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน...1,035.00 บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้ ข้าง หจก.สันเทียะ97ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0273.02.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษมเลิศ ตำแหน่ง พชง.4 ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานข้างเหมาฯ ดังนี้

1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวคล ผศก.5 ผศต.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2.คณะกรรมการตรวจรับงานข้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทิเกาะ ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วลธิกุล ชผ.มต.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทิเกาะ)

ผศ. กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.
 (ประสงค์ จะสุวรรณ)
 ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

รับชำระเงินจำนวน 2040
 ตามใบเสร็จเลขที่ DA95246063170009
 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2551
 (ลงชื่อ) ผู้รับเงิน