



บันทึก

วันที่ ๑๐ ก.ค.
(พระสงฆ์ จະตุรารณ)
ผจก.กฟช.นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) ถึง ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.)
เลขที่ ค. 3 สรน.(กส)- วันที่
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน อบต. หนองจะบก (ซอยคาร์แคร์)
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.)

ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ อบต. หนองจะบก (ซอยคาร์แคร์) อนุมัติที่ ค.3-สรน/(บค.) 018 ลว. 7 ก.พ. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ 9,303.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 9,300.00 บาท ทั้งนี้ ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับคงเหลือ 9,300.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3.00 บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้างปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้ จ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0018.02.2 โดยให้ นายสุภกิจ เกษนาเลิศ ตำแหน่ง พชง.4 ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน

1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายอุริพัฒน์ รัตนพงษ์กุล ผศ.5 ผมต.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทิเกะ	ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)	ประธานกรรมการ
2.2 นายเสรี ไม้เกตุ	ชผ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.)	กรรมการ
2.3 นายปิยพงษ์ วัลลภกุล	ชผ.มต.กฟอ.นม.3 (สรน.)	กรรมการ

(นายบัญชา ทิเกะ)

ผศ. กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.
(ประสงค์ จະสุวรรณ์)
ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

รับชำระเงินจำนวน 990
ตามใบเสร็จเลขที่ D493246003170004
ลงวันที่ 17 มี.ค. 2560
(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน