



W. C. C. C. C. C.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) ถึง ผอ.ก.ฟอ.นม 3. (สรน.)
เลขที่ ล. 3 สรน.(กส)- วันที่ 15 ส.ค. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน บริษัท แฟกซ์ไลต์ จำกัด
อ้างถึง
เรียน ผอ.ก.ฟอ.นม 3. (สรน.)

ทศ.ก.ฟอ.นม 3. (สรน.) ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ บริษัท แฟกซ์ไลต์ จำกัด อนุมัติที่ ล.3-สรน/(บค.) 023 ลว. 14 ก.พ.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการ 8,632.00 บาท ค่าวัสดุใช้งาน 2,524.00 เป็นเงินทั้งสิ้น 11,156.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 9,128.00 บาท ทั้งนี้ ทศ.ก.ฟอ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับคงเหลือ 9,000.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน...2,156.00 บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้างปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้ จ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0019.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลิศ ตำแหน่ง พชง.4 ทศ.ก.ฟอ.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างเหมาฯ ดังนี้

1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกระบบ ทุกโครงการ

1.1 นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผมต.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกระบบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา	ทีเกาะ	ทศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)	ประธานกรรมการ
2.2 นายเสรี	ไม้เกตุ	ชผ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.)	กรรมการ
2.3 นายปิยพงษ์	วัดลิกุล	ชผ.มต.กฟอ.นม.3 (สรน.)	กรรมการ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

ทศ. กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

เรียน ทศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

รับชำระเงินจำนวน 900
ตามใบเสร็จเลขที่ 12495246003170005
ลงวันที่ 17 ส.ค. 2560
(ลงชื่อ) ... ผู้รับเงิน