



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟอ.นม.3(สรน) ถึง ผศ.กฟอ.นม.3(สรน)
เลขที่ จ.3 กฟอ.นม.3(สรน) (กส.) วันที่ 4 มิ.ย. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคากลาง)
ชื่องาน ขยายเขตฯ นายณัฐดนัย หัตถ์ใหม่
อ้างถึง
เรียน ผศ.กฟอ.นม.3(สรน)

ด้วย ผศ.กฟอ.นม.3(สรน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ นายณัฐดนัย หัตถ์ใหม่
อนุมัติที่ จ.3 สรน.(บค) 046/ลว. 7 มี.ก. 60/ โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ ทั้งหมด 3,002.00 บาท
ผศ.กฟอ.นม.3(สรน) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟอ.
จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-SR3CS.0051.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา หิเกะ)

ผศ.กฟอ.นม.3(สรน)

เรียน ผศ.กฟอ.นม.3(สรน)

-อนุมัติตามเสนอ

วันที่ 10

ผศ.กฟอ.นม.3(สรน.)
ผศ.กฟอ.นม.3(สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟอ.นม.3(สรน) ถึง ผจก.กฟอ.นม.3(สรน)
เลขที่ ณ.3 กฟอ.นม.3(สรน) (กส.) วันที่ 4 มิ.ย. 2550
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคากลาง)
ชื่องาน ขยายเขตฯ นายณัฐดนัย หัตถ์ใหม่
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.นม.3(สรน)

ด้วย ผจก.กฟอ.นม.3(สรน) ได้รับเพิ่มงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายณัฐดนัย หัตถ์ใหม่
อนุมัติที่ณ.3สรน.(บค.) 046 ถว. 7 มิ.ย. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ 3,002.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน
7.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,009.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก
ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้างเสนอมานี้ปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
ค่าแรงเป็นเงิน 3,002.35 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,002.35
บาท ทั้งนี้ผจก.สรน.ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 3,210.00 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว(ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 9.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง
ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ
หมายเลข C-60-F-SR3CS.0051.02.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษยาเลิศ พงช.4 ผจก.กฟอ.นม.3(สรน) เป็นผู้ควบคุมงานฯ
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนจ่ายไฟ ทุกระบบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัดนพงษ์กุล วสค.5ผมด.กฟอ.นม.3(สรน)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกระบบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ


หผ.กส.กฟอ.นม.3(สรน) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไหม้เกตุ

ชผ.ปบ.กฟอ.นม.3(สรน) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วลธิกุล

ชผ.มด.กฟอ.นม.3(สรน) กรรมการ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟอ.นม.3(สรน)

เรียน หผ.กส.กฟอ.นม.3(สรน)

-อนุมัติตามเสนอ

