



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน) ถึง ผจก.กฟจ.นม.3(สรน)
เลขที่ ฉ.3 กฟจ.นม.3(สรน) (กส.) วันที่ 4 มิ.ย. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคากลาง)
ชื่องาน ขยายเขตฯ นายณัฐพิสิทธิ์ กลิ่นศรีสุข
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟจ.นม.3(สรน)

ด้วย ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ นายณัฐพิสิทธิ์ กลิ่นศรีสุข
อนุมัติที่ ฉ.3 สรน.(บค.) 048 ลว. 7 มิ.ย. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ ทั้งหมด 14,170.00 บาท
ผศ.กฟจ.นม.3(สรน) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-SR3CS.0044.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทิเกะ)

ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน)

-อนุมัติตามเสนอ

วันที่ 5 มิ.ย.

(นายสุวิทย์ สุวรรณ)
(สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟอ.นม.3(สรน) ถึง ผจก.กฟอ.นม.3(สรน)
เลขที่ จ.3 กฟอ.นม.3(สรน) (กส.) วันที่ 4 มิ.ย. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคากลาง)
ชื่องาน ขยายเขตฯ นายณัฐพิสิทธิ์ กลิ่นศรีสุข
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.นม.3(สรน)

ด้วย ผศ.กส.กฟอ.นม.3(สรน) ได้รับเพิ่มงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายณัฐพิสิทธิ์ กลิ่นศรีสุข
อนุมัติที่จ.3สรน.(บค.) 0481 ลว. 7 มี.ค. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณฯ 14,170.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน
2,534.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,704.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก
ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า ผจก.วุฒินครกาญจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
ค่าแรงเป็นเงิน 13,266.10 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน 1,400.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,666.10
บาท ทั้งนี้ ผศ.สรน.ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยิตลดราคาให้คงเหลือ 15,622.00 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว(ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,104.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง
ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง ผจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ
หมายเลข C-60-F-SR3CS.0044.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษมาเลิศ พงษ์.4 ผศ.กฟอ.นม.3(สรน) เป็นผู้ควบคุมงานฯ
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ


1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5ผมต.กฟอ.นม.3(สรน)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ ผศ.กส.กฟอ.นม.3(สรน) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปบ.กฟอ.นม.3(สรน) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วลลิกุล ชผ.มต.กฟอ.นม.3(สรน) กรรมการ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กส.กฟอ.นม.3(สรน)

เรียน ผศ.กส.กฟอ.นม.3(สรน)

-อนุมัติตามเสนอ

