



บันทึก

๕๕๖ ๔ ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ ป.ภันธ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด ต.โคกกรวด

อ้างถึง

น.นม.3 (สรน.) 052/60 6๕.๑.60 670

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับเพิ่มงานก่อสร้าง ขยายเขต ฯ ป.ภันธ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด ต.โคกกรวด อนุมัติที่ น.3/นม.(สรน.) (บค.) 028 ลว. 20 ก.พ.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 8,064.00 บาท ค่าวัสดุเข้างานเป็นเงิน 2,104.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,168.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรง บุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 6,000.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 700.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,700.00 บาท ทั้งนี้ ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินดีลดราคาให้คงเหลือ 6,700.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3,468.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0027.03.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษาลีศ พงษ์.4 ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกบทุกโครงการ

1.1 นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกบทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปป.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วลธิกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

(นายปฏิภาณ ยุทธศิลป์เสรี)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

รับชำระเงินจำนวน ๖70 บาท
ตามใบเสร็จเลขที่ 1495246003080002
ลงวันที่ 8 มี.ค. 2560
(ลงชื่อ) อภิสิทธิ์ ผู้รับเงิน



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่.

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ ป.ภณท์วัสดุก่อสร้าง จำกัด ต.โคกกรวด

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ ป.ภณท์วัสดุก่อสร้าง จำกัด อนุมัติ น.นม.3 (สรน.) (บค.) 028 ลว. 20 ก.พ. 60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 8,064.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 2,104 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,168.00 บาท ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ. จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0027.03.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

(นายปฏิภาณ ยุทธศิลป์เสรี)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)