



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY -

จาก ผศ.กฟจ.นม.3.(สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ นม.3 (กส)-

วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด อนุมัติที่ น.3 นม.3 (สรน.) (บค.) 053 ลว.21 มี.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 3,563.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน 2,104.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,667.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรง บุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.ราชสีมาปิยะกร เป็นผู้เสนอ ราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,340.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 700.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,040.00 บาท ทั้งนี้ ผศ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 3,000.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 563.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจาก บผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-60-F-NR3CS.0071.03.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลิศ ตำแหน่ง พชง.4 ผศ.กฟจ.นม.3(สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกบ ทุกโครงการ
 - 1.1 นายสุวิวัฒน์ รัตนพงษ์กุล ตำแหน่ง วศก.5 ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกบ ทุกโครงการ
 - 2.1 นายบัญชา ทีเกาะ ตำแหน่ง ผศ.ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ
 - 2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ตำแหน่ง ชผ.ผบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ
 - 2.3 นายปิยพงษ์ วลลิกุล ตำแหน่ง ชผ.ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ชผ.ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

(ประสิทธิ์ อรุณวรรณ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

