



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หส.กส.กฟจ.นม.3(สรน) ถึง ผจก.กฟจ.นม.3(สรน)
เลขที่ น.3 กฟจ.นม.3(สรน) (กส.) วันที่ 27 เม.ย. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคากลาง)
ชื่องาน ขยายเขตฯ นายวิสูตร แก้วคำทอง
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟจ.นม.3(สรน)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม.3(สรน) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายวิสูตร แก้วคำทอง
อนุมัติที่ น.3สรน.(บค.) 058 ลว. 28 มี.ค. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ 5,434.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน
10.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,444.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก
ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้างเสนอมานี้ ปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
ค่าแรงเป็นเงิน 5,433.60 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,433.60
บาท ทั้งนี้ ผจก.สรน.ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 5,778.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 44.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง
ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ
หมายเลข C-60-F-NR3CS.0075.02.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษมเลิศ พงษ.4 ผจก.กฟจ.นม.3(สรน) เป็นผู้ควบคุมงานฯ
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วสท.5 ผจก.กฟจ.นม.3(สรน)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ

ผจก.กฟจ.นม.3(สรน) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ

ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3(สรน) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วลลิกุล

ชผ.มด.กฟจ.นม.3(สรน) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)
ผจก.กฟจ.นม.3(สรน)

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3(สรน)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.
(นายจิตสุวรรณ์)
ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน) ถึง ผจก.กฟจ.นม.3(สรน)
เลขที่ น.3 กฟจ.นม.3(สรน) (กส.) วันที่ 27 เม.ย. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคากลาง)
ชื่องาน ขยายเขตฯ นายวิสูตร แก้วคำทอง
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟจ.นม.3(สรน)


ด้วย ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ นายวิสูตร แก้วคำทอง
อนุมัติที่ น.3 สรน.(บค.) 058 ลว. 28 มี.ค. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ ทั้งหมด 5,434.00 บาท
ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.
จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0075.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทีเกาะ)
ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต. 
(ประสงค์ จงสุวรรณ)
ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)