



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ เดอะลีฟวิวพรีเมียม (มทส.ประตู 2) ต.ไชยมงคล

อ้างถึง

น. ๓ (สรน.) ๐๖๘/๖๐ ๓๑ มี.ค. ๖๐

3750

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ เดอะลีฟวิวพรีเมียม (มทส.ประตู 2) ต.ไชยมงคล อนุมัติที่ น.3/นม.3 (สรน.) (บค.) 050 ลว. 15 มี.ค. 60 โดยมีราคาากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 40,532.00 บาท ค่าวัสดุเข้างานเป็นเงิน 7,606.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,138.00 บาท ตาม ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรง บุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 34,086.30 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 3,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,586.30 บาท ทั้งนี้ ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้เหลือ 37,500.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 10,638.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข C-60-F-NR3CS.0031.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลีศ พงจ.4 ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุวิวัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปป.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วดีกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

นายสุภกิจ เกษาลีศ (ผู้ควบคุม)

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ชำระเงินจำนวน 5750 บาท

บัญชีเลขที่ 0495246001050007

วันที่ 5 มี.ค. 60

ลงชื่อ ๑๓/๓/๖๐ ผู้จ่ายเงิน



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ฉ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ เดอะลิฟวัวร์พรีเมียม (มทส.ประตู 2) ต.ไชยมงคล

อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ เดอะลิฟวัวร์พรีเมียม (มทส.ประตู 2) อนุมัติ ฉ.นม.3 (สรน.) (บค.) 050 ลว. 15 มี.ค. 60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 40,523.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 7,606.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,129.00 บาท ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0031.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทีเกาะ)
ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

(นายปฏิภาณ หุตศิลป์ศิริ)

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)