



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

เลขที่ ณ. 3 กฟจ.นม 3 (สรน.) (กส) -

เรื่อง ขออนุมัติ ข้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน บริษัท โครงการแผ่นดินทองซี้ 7 (เฟส 1)

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

วันที่ 16 พ.ค. 2560

ด้วย ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.) ได้รับเพิ่มงานก่อสร้างขยายเขตฯ บริษัท โครงการแผ่นดินทองซี้ 7 (เฟส 1)

อนุมัติ นม.3.สรน.(บค.) 078 ลว. 18 เม.ย. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 60,115.00 บาท ค่าวัสดุ 3,396.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,511.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน ข้างเหมาค่าแรงภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.กฤตฐา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 60,100.00 บาท ทั้งนี้ ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 60,000.00 (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3,511.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0081.02.1 โดยให้ นายศุภกิจ เกษาลีศ ตำแหน่ง พชง.4 ผจก.กฟจ.นม.3(สรน.) เป็นผู้ควบคุมงาน และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1. นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1. นายบัญชา ทีเกาะ หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2. นายเสรี ไม่เกตุ ขพ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3. นายปิยพงษ์ วลิกุล ขพ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

16 พ.ค. 2560

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จະสุวรรณ์)
ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

16 พ.ค. 2560

ใบชำระเงินจำนวน.....6000

ตามใบเสร็จเลขที่ D197006005160003

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2560

(ลงชื่อ).....ผู้รับ



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.).
เลขที่ จ. 3 สรน.(กส)- วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน บริษัท โครงการแผ่นดินทองซิติ 7 (เฟส 1)
อ้างถึงคำร้องเลขที่
เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ บริษัท โครงการแผ่นดินทองซิติ 7 (เฟส 1) อนุมัติ นม.3.สรน.(บค.) 078 ลว.18 เม.ย. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 63,511.00 บาท ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0081.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทิเกะ)

ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติหลักการตามเสนอ


ว่าที่ ร.ต.
(ประสงค์ จิตสุวรรณ์)
ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐