



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อนามัย ที่ 9 ต.โคกกรวด

อ้างอิง

๑.๗๗. 3 (สรน.) 109/60 15 มิ.ย 60 29,300

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผจก.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อนามัย ที่ 9 อนุมัติที่ น.3/นม.(สรน.) (บค.) 089 ลว. 15 พ.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 31,547.00 บาท ค่าวัสดุเข้างานเป็นเงิน 4,204 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,751.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.อุ่งเงินอุ่งทองอิลเลทริกเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 27,991.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,391.00 บาท ทั้งนี้ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 29,300.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 6,451.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.อุ่งเงินอุ่งทองอิลเลทริกเพาเวอร์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข C-60-F-NR3CS.0098.03.1;02.2 โดยให้ นายสุกกิจ เกษาลิส พงช.4 ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ


1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วัลลิกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ด.



(ประสงค์ จะสุวรรณ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

รับชำระเงินจำนวน 29,300 บาท

ตามใบเสร็จเลขที่ 0495246006200004

ลงวันที่ 20 มิ.ย. 60

ลงชื่อ  ผู้รับเงิน



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ขผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขต ๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อนามัย ที่ ๑ ต.โคกกรวด

อ้างถึง


เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขต๑โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
อนามัย ที่ ๑ ต.โคกกรวด

อนุมัติ จ.นม.3 (สรน.) (บค.) 089 ลว. 15 พ.ค.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 31,547.00 บาท
ค่าวัสดุเข้างาน 4,204 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,751.00 บาท ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)มีภาระงานต้องดำเนินการ
เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้ว
เสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต๑ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0089.03.1}02.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผจก.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต. 
(ประสงค์ จะสุวรรณย์)
ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)