



# บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุดซา ต.พุดซา

อ้างถึง

อ.นม.3 (สรน.) 110/60 15 มิ.ย. 60

420

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผศ.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุดซา ต.พุดซา อนุมัติที่ จ.3/นม.(สรน.) (บค.) 090 ลว. 15 พ.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 4,292.00 บาท ค่าวัสดุ ใช้งานเป็นเงิน บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,292.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 4,292.45 บาท ค่าวัสดุใช้งาน บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,292.45 บาท ทั้งนี้ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยิตลดราคาให้คงเหลือ 4,200.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 92.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข C-60-F-NR3CS.0101.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลีศ พช ง.4 ผ ศส.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ


1.1 นายสุวิวัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วลธิกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

  
(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ด.

(ประสงค์ จะสุวรรณ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

รับชำระเงินจำนวน 420 บาท

ตามใบเสร็จเลขที่ 0495246006200005

ลงวันที่ 20 มิ.ย. 60

(ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขต ๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุดซา ต.พุดซา

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผกส.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขต๑โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุดซา อนุมัติ น.นม.3 (สรน.) (บค.) 090 ลว. 15 พ.ค.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 4,292.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,292.00 บาท ผกส.กฟจ.นม.3 (สรน.)มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต๑ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0101.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


  
(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

  
(ประสงค์ จະสุวรรณ์)  
ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)