



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.).

เลขที่ จ. 3 สรน.(กต)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน คุณจารุวรรณ ไพรษะบุตร

อ้างถึงคำร้องเลขที่

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ คุณจารุวรรณ ไพรษะบุตร อนุมัติ นม.3.สรน.(บค.) 113 ลว.22 มี.ย. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 3,612.00 บาท ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0120.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติหลักการตามเสนอ

นายบัญชา ทีเกาะ
ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟจ.นม 3 (สรน.) (กส) -

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน คุณจารุวรรณ โปรษะบุตร

อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟจ.นม 3 (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ คุณจารุวรรณ โปรษะบุตร อนุมัติ นม.3.สรน (บค.) 113 ลว. 13 มี.ย. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 3,612.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.กฤตฐา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,550.00 บาท ทั้งนี้ ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 3,500.00 (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 112.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0120.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษมเลิศ ตำแหน่ง พชง.4 ผศ.กฟจ.นม.3(สรน.) เป็นผู้ควบคุมงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1. นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวคณ วศก.5 ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1. นายบัญชา ทีเกาะ ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2. นายเสรี ไม้เกตุ ขพ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3. นายปิยพงษ์ วัลลิกุล ขพ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กฟจ.นม 3 (สรน.)

เรียน ผศ.กฟจ.นม 3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

นายบัญชา ทีเกาะ (ผู้แทน)

ใบชำระเงินจำนวน 350

งานใบเสร็จเลขที่ 2/192246

ลงวันที่ 19 ก.ค. 2560

(ลงชื่อ) อรุณ วัชรินทร์ ผู้รับเงิน

ผจก.(ท.) บัญชีการเงิน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)