



บันทึก

วันที่ ๖.๓.๖๕
(ประสงค์ จະสุวรรณ์)
ผอ.กพข.นม.3 (สรน.)

บันทึก

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผ.กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)	ถึง	ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.)
เลขที่	ฉ. 3 สรน.(กส)-	วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)		
ชื่องาน	บริษัท อิมเมจพร็อพเพอร์ตี้เมเนจเม้น จำกัด		
อ้างถึง			
เรียน	ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.)		

ผกส.กฟง.นม 3. (สรน.) ได้รับเพิ่มงานก่อสร้างขยายเขตฯ บริษัท อิมเมจพร็อพเพอร์ตี้เมเนจเม้น จำกัด
อนุมติที่ น.3-สรน/(บค.) 095 ลว. 31 พ.ค.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการ 37,537.60 บาท
ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ผู้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า
หจก.สันเทียะ 97 ผู้เสนอราคาค่า สุดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 37,530.00 บาท ทั้งนี้ ผกส.กฟง.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว
ผู้รับคงเหลือ 37,500.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน...37.60 บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
การจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมติให้ จ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ
หมายเลข C-60-F-NR3CS.0109.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาเลิศ ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.กฟง.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างเหมาฯ ดังนี้

- 1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทั่วบง ทุกโครงการ
 - 1.1 นายอุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 สมต.กฟง.นม.3 (สรน.)
- 2.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทั่วบง ทุก โครงการ
 - 2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หศ.กส.กฟง.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ
 - 2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปบ.กฟง.นม.3 (สรน.) กรรมการ
 - 2.3 นายปิยพงษ์ วัลลิกุล ชผ.มต.กฟง.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)
 หพ. กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จะสุวรรณ)

ใบชำระเงินจำนวน 3,750.-
 ตามใบเสร็จเลขที่ D 495246008010018
 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2560
 (ลงชื่อ) อภวิทย์ ได้รับเงิน