



บันทึก

วันที่ ๕.๑๑.๖๕
 (นางสาวกมล งามสุวรรณ)
 เลขที่ ๑๗๖.๖๖๖ (สรณ.)

บันทึก

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผ.กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)	ถึง	ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.)
เลขที่	ฉ. 3 สรน.(กส)-	วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)		
ชื่องาน	คุณอาทิตย์ พุทธิศักดิ์แสง		
อ้างถึง			
เรียน	ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.)		

ผกส.พฟ.นม 3. (สรน.) ได้รับเพิ่มงานก่อสร้างขยายเขตฯ คุณอาทิตย์ พุทธิศักดิ์แสง อนุมัติที่ น.3-สรน/(บค.) 132
 ลว. 5 ก.ค.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการ 1,610.00 บาท
 ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า
 หจก.สันเทียะ 97 ผู้เสนอราคาค่า สูดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 1,600.00 บาท ทั้งนี้ ผกส.พฟ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว
 ผู้รับคงเหลือ 1,500.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน...110.00 บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
 การจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้ จ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ
 หมายเลข C-60-F-NR3CS.0165.02.1,02.2 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลิศ ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.พฟ.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ
 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างเหมาฯ ดังนี้

- 1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ
 - 1.1 นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 สมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)
- 2.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ
 - 2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หส.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ
 - 2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ
 - 2.3 นายปิยพงษ์ วัลลิกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)
 หพ. กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

วาที ร.ต.
 (ปลัดองค์ อุตสาหกรรม)
 ผอ.กพจ.น.3 (สรน.)

ใบชำระเงินจำนวน 150.-
 ตามใบเสร็จเลขที่ D495246008010020
 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2560
 (ลงชื่อ) จกวัชร ผู้รับเงิน