



PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก	ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)	ถึง	ผผ.ก.กฟจ.นม.3 (สรน.)
เลขที่	ฉ. 3 สรน.(กส)-	วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)		
พิจารณา	บริษัทyingเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด (ข้างป้อม)		
อ้างถึงคำร้องเลขที่			
เรียน	ผผ.ก.กฟจ.นม.3 (สรน.)		

ด้วย ผกส.กฟง.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ บริษัทyingเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด (ข้างป้อม)
 ผ.3/สรน.(บค.) 150 ลว. 18 ก.ค. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 3,438.00 บาท ค่าวัสดุใช้งาน 2,104 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,542 บาท ทั้งนี้ ผกส.ผจก.กฟง.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้าง
 ประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน และเพื่อให้งานดังกล่าว แล้วเสร็จตามกำหนด เวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.
 จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดย
 วัตถุประสงค์ราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0179.03.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติหลักการตามเสนอ

นายบรรณรักษ์ ยุทธศิลป์เสรี,

รชก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผอ.กฟผ.บม.3 (สธ.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟจ.นม 3. (สรน.) ถึง ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.)
เลขที่ ฉ. 3 สรน.(กส)- วันที่
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน บริษัทยังเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด (ข้างป้อม)
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.)

ผศ.กฟจ.นม 3. (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ บริษัทยังเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด (ข้างป้อม) อนุมัติที่ ฉ.3-สรน/(บค.) 150 ลว. 18 ก.ค.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการ 3,438.00 บาท ค่าวัสดุใช้งาน 2,104 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,542 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,210.00 บาท ค่าวัสดุใช้งาน 700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,910 บาท ทั้งนี้ ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับคงเหลือ 2,900.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,642.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้ จ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป

ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0179.03.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาเลิศ ตำแหน่ง พงช.4 ผศ.กฟจ.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุม และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างเหมาฯ ดังนี้

1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุ ก บ ทุ ก โ ค ร ง ก ร

1.1 นายสุวิวัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุ ก บ ทุ ก โ ค ร ง ก ร

2.1 นายบัญชา ทีเกะ ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วลัฏกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ


(นายบัญชา ทีเกะ)

ผศ. กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ


นายบัญชา ทีเกะ (ประธานกรรมการ)
ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)