



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ฉ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่.

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ซึ่งงาน ขยายเขต ฯ เทศบาลตำบลสุรนารี (ช.คลองส่งน้ำ) ต.สุรนารี

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผกส.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ เทศบาลตำบลสุรนารี (ช.คลองส่งน้ำ) อนุมัติ ฉ.นม.3 (สรน.) (บค.) 123 ลว. 28 มิ.ย.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 23,834.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 3,803 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,637.00 บาท ผกส.กฟจ.นม.3 (สรน.)มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0146.02.1


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ



(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟอ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ เทศบาลตำบลสุรนารี (ช.คลองส่งน้ำ) ต.สุรนารี

อ้างถึง

จ.นม.3 (สรน.) 161/60 23 สก 60 2,457

เรียน ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผก.กฟอ.นม.3(สรน.)ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ เทศบาลตำบลสุรนารี (ช.คลองส่งน้ำ)

อนุมัติที่ จ.3/นม.(สรน.) (บค.) 123 ลว. 28 มิ.ย.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 23,834.00 บาท ค่าวัสดุเข้างานเป็นเงิน 3,803 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,637.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 22,477.80 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 2,100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,577.80 บาท ทั้งนี้ผก.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 24,500.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3,137.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข C-60-F-NR3CS.0146.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลีศ พชง.4 ผก.กฟอ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผมต.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หน.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วลธิกุล ชผ.มค.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หน.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เรียน หน.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

นายบัญชา ทีเกาะ

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ใบชำระเงินจำนวน 2457 บาท

ความใบเสร็จเลขที่ D497006009080011

ลงวันที่ - 8 ก.ย. 2560

ลงชื่อ) ผู้รับเงิน