



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ฉ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่.

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขต ฯ นายสรารัฐ กาศขุนทด ต.พุดซา

อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผผ.กส.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขต ฯ นายสรารัฐ กาศขุนทด ต.พุดซา อนุมัติ ฉ.นม.3 (สรน.) (บค.) 179 ลว. 1 ส.ค.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 16,207.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,272 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,479.00 บาท ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต ฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0182.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทิเกะ)

ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ


(นายบัญชา ทิเกะ)

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ นายสรารัฐ กาศขุนทด ต.พุดซา

อ้างถึง

จ.นม.3 (สรน.) 167/60 23 สก 60 1640

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผจก.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายสรารัฐ กาศขุนทด ต.พุดซา

อนุมัติที่ จ.3/นม.(สรน.) (บค.) 179 ลว. 1 ส.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 16,207.00 บาท ค่าวัสดุ
เข้างานเป็นเงิน 1,272 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,479.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก
ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
เป็นเงิน 15,755.10 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,455.10 บาท ทั้งนี้ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้
ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยิตลดราคาให้คงเหลือ 16,400.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,079.00 บาท) และถูกต้องตาม
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป
ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข
C-60-F-NR3CS.0182.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลีศ พงช.4 ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกบ ทุกโครงการ

1.1 นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ขพ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วลลิกุล ขพ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

นายบัญชา ทีเกาะ

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

งบชำระเงินจำนวน 1640 บาท

ตามใบเสร็จเลขที่ D497006009080016

ลงวันที่ - 8 ก.ย. 2560

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน