



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่.

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ นางเพ็ญ นันทไชยศรี ต.ขามทะเลสอ

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ นางเพ็ญ นันทไชยศรี ต.ขามทะเลสอ อนุมัติ จ.นม.3 (สรน.) (บค.) 168 ลว. 31 ก.ค.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 6,273.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,973.00 บาท ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0195.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผจก.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผจก.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

(นายบัญชา เทพศิลป์)

จก.ก. (ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ นางเพ็ญ นันทไชยศรี ต.ขามทะเลสอ

อ้างถึง จ.นม. 3 (สรน.) 170/60 23 สค. 60 690/-

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผจก.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ นางเพ็ญ นันทไชยศรี ต.ขามทะเลสอ อนุมัติที่ จ.3/นม.(สรน.) (บค.) 168 ลว. 31 ก.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 6,273.00 บาท ค่าวัสดุ เข้างานเป็นเงิน 700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,973.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการ ก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 6,273.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,973.70 บาท ทั้งนี้ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้เหลือ 6,900.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 73.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข C-60-F-NR3CS.0195.02.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษาลี พง.4 ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เหมฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ขพ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วลติกุล ขผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ร.ก. (ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ชำระเงินจำนวน 690 บาท

ตามใบเสร็จเลขที่ 0497006009080003

ลงวันที่ - 8 ก.ย. 2560

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน