



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ฉ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่.

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ซึ่งงาน ขยายเขต ๔ เทศบาลตำบลสุรนารี (ช.สมาพร 2) ต.สุรนารี

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตเทศบาลตำบลสุรนารี (ช.สมาพร 2)
อนุมัติ ฉ.นม.3 (สรน.) (บค.) 146 ลว. 18 ก.ค.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 30,307.00 บาท
ค่าวัสดุเข้างาน 3,809 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,116.00 บาท ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)มีภาระงานต้องดำเนินการ
เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้ว
เสร็จตามกำหนดเวลาและสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0147.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ เทศบาลตำบลสุรนารี (ช.สมาพร 2) ต.สุรนารี

อ้างอิง

เรียน ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผก.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯเทศบาลตำบลสุรนารี (ช.สมาพร 2) ต.สุรนารี อนุมัติที่ จ.3/นม.(สรน.) (บค.) 146 ลว. 18 ก.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 30,307.00 บาท ค่าวัสดุ ใช้งานเป็นเงิน 3,809 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,116.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 28,951.20 บาท ค่าวัสดุใช้งาน 2,100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,051.20 บาท ทั้งนี้ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 31,000.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3,116.00 บาท) และ ถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข C-60-F-NR3CS.0147.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลิศ พงช.4 ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ขผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วลติกุล ขผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

นายบัญชา ทีเกาะ (นายบัญชา ทีเกาะ)

รอง(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)