



1948
1949
1950
1951
1952

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

พ.ร.บ.จ.น.ส.๒๕๖๓/๐๐๒/๑๕๕๕.....

ប្រចកនទរមតា

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น...ณ.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวารค์โถก.....
ตัวบล / แขวง.....เมืองสวารค์โถก.....อำเภอ / เขต.....สวารค์โถก.....จังหวัด.....สุโขทัย.....
เมื่อวันที่..๔... มกราคม ๒๕๕๕.....ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย...นายพิษณุ...อินทรประสีพิที...
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวารค์โถก.....ผู้รับมอบอำนาจ.....
ชื่อต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/น.ส.....ศิระ.....ภานะพรรณ.....
เลขประจำตัวประชาชน..๓-๖๔๕๘-๐๐๑๕๗--๗๐-๔..... อายุบ้านเลขที่....๖๕....หมู่ที่.....ถนน....พิชัย...
ตัวบล ...เมืองสวารค์โถก.....อำเภอ.....สวารค์โถก.....จังหวัด.....สุโขทัย...รหัสไปรษณีย์.....๖๕๑๑.....
ชื่อต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ”ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจังหวัดคงจ้างและผู้รับจ้างคงลงรับจ้างเหมา.ปฏิบัติงานดัดกลับ-ต่อกลับมิเตอร์ระบบไฟฟ้า, ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน๓๐ แอมป์, งานติดตามผู้ใช้ไฟค้างชำระค่าไฟฟ้า, งานปลดสายเทอร์มินอล ๑ เฟส, ๓เฟส ถอนคืนมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจัง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กฟอ. สวรรค์โลก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยกลองค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน..... ๕๘,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ ต่างๆ ชนิดใดๆ และมีมาตรฐานตามที่ผู้รับจ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาฉบับนี้ จนถ้วนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญา呢 ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

៦០ ២.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.น๒สว.๐๐๒/ ๒๕๕๕

-๑-

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑. พนัก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน.....แผ่น

๒.๒. พนัก ๒ ในเงินเดือนราคากำหนด จำนวน.....๑...แผ่น

๒.๓. พนัก ๓ ในบัญชีราคากำหนด ใบสรุปงานจ้าง จำนวน.....๑,๒... แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้เป็นสำคัญ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕..ถึง..๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานจ้าง ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำหนด ตามสัญญาข้อ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕.๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายก็จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพนักข้อมูลพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง แต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

ข้อ ๗.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.น๒๙๘๗๐๐๒.. / ๒๕๕๘

- ๓ -

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้าง แต่ละคราว และตามราคายอดหน่วยค้างระบุไว้ในหมวด ๒ แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เมื่อผู้ว่าจ้างได้สั่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลต้มตะถาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกรอเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมิเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความไม่สงบพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลีว์ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.น.๒๘๖.๐๐๒ / ๒๕๕๕

- 6 -

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເເຈາໃສ่ດ້ວຍประສັຫົກພາບ ແລະ ຄວາມໝໍານາຜູ້ ແລະ
ໃນຮະໜ່ວງທຳນານທີ່ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດໄຫຼືຜູ້ແທນຊື່ທຳນານເຕີມເວລາເປັນຜູ້ควบคຸມງານ ຜູ້ควบคຸມງານດັ່ງກ່າວ
ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ແທນຊື່ໄດ້ຮັບນອນດໍານາຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ຄໍາສັ່ງທີ່ຮູ້ອຳນວຍນຳດໍາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ແທນຜູ້ໄດ້ຮັບນອນ
ດໍານາຈີນນີ້ໃຫ້ຄືວ່າເປັນຄໍາສັ່ງທີ່ຮູ້ອຳນວຍນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคຸມງານນີ້ຈະຕ້ອງທຳເປັນ
ໜັງເຖິງແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອງຈາກຜູ້ຈ້າງ ການປັບປຸງຕົວທີ່ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคຸມງານໃໝ່ຈະທຳມີໄດ້ຫາກ
ໄຟໄໝໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອງຈາກຜູ້ຈ້າງກ່ອນ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับข้อความและผู้รับข้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อกลุ่มจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัยนอกจาก การณ์อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิด โดยชื่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่าย ของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่ง หลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ 9 เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับข้างจะต้องนำเงินแก่ลูกข้างที่ผู้รับข้างได้ข้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับข้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกข้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับข้างไม่จ่ายเงินค่าข้างหรือค่าทடแทนอื่นใดแก่ลูกข้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าข้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับข้างมาจ่ายให้แก่ลูกข้างของผู้รับข้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับข้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าฯ

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงานหรือผู้แทน ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่ง ให้หยุดกิจกรรมนั้นทันที รวมทั้งความล่าช้าในการณ์เช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุของยกกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกใบอนุญาต

ធ្វើវាជំនួយ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.น.๒๘๙๙.๐๐๑ / ๒๕๕๕

- ๔ -

ผู้ว่าจังหวัดได้ดำเนินการตามสัญญาหรือแบบรูป
ให้ผู้รับจ้างภายใต้เงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือแบบรูป
ให้ผู้รับจ้างทราบและได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจังหวัดก่อนดำเนินการ
ให้ผู้รับจ้างได้รับจ้างตามสัญญาหรือแบบรูปที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือแบบรูป

ให้ผู้รับจ้างทราบและได้รับจ้างตามสัญญาหรือแบบรูปที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือแบบรูป
ให้ผู้รับจ้างได้รับจ้างตามสัญญาหรือแบบรูปที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือแบบรูป

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง
แต่ต้องรอ..... และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ออกเดิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวน
เงินร้อยละ ๐.๑๕ (สูบีจุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงาน
แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าและ/or
ล่าช้าที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายตั้งกล่าวไว้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ออกเดิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์ของเดิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ 16 นี้ได้ และผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันออกเดิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังของการเดิกสัญญา

ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างออกเดิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ
จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อสิทธิ์ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุ
ต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเจ้าไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์รับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด
หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใน ค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า
หลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการ
นี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจาก
จำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.นําสลา. ๐๐๒/๒๕๕๘

-๖-

ข้อ ๑๙. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นการขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การห้ามโอนสิทธิ์เรียกร้อง

ผู้รับจ้างตกลงไว้ว่าจะไม่โอนสิทธิ์เรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๒. การส่งคำบังคอกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางด้าน บอกรถ หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญา ได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบังคอกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.นําส่วน.๐๐๒ / ๒๕๕๕

-๓-

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ลักษณะมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับ และผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับสัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายพิษณุ อินทรประศิริ)

ลงชื่อ

ดร. อาเชน พยาน
ผู้รับจ้าง

(นายศิระ ภาชนะพรรรณ)

ลงชื่อ

พยาน

(นางสาวฉุดช้อย บุชาเกียรติ)

ลงชื่อ

พยาน

(นายสินชัย มั่นหมาย)