



แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง

กอง/เขต/ฝ่าย/ภาค 4

ใบสั่งจ้างเลขที่ _____
 ลงวันที่ _____
 ใบเบิกของเลขที่ _____
 สำหรับงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำบึงผักหวาน
อ.บางสะพาน อ.ประจวบคีรีขันธ์
 งบ _____

ถึง บริษัท เค.พี.กรุป (2013) จำกัด
 ที่อยู่ 308 หมู่ 1 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน

กำหนดการส่งมอบ
☐ งวดเดียว เริ่ม _____
☐ หลายงวด สิ้นสุด _____

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคลองขี้เหล็ก หอกลช่องลมประจวบ ตามใบเสนอราคาเลขที่ _____
 ลงวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ โดยมีรายละเอียดการจ้างดังนี้

ที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
21	6.130	กม./เส้น	พาดสาย 95 AW	2,700.00		16,551.00	-
22	172	จุด	เข้าปลายสาย 50 ต.มม.	108.00		18,576.00	-
23	87	ชุด	ประกอบแร่คบนเสา	243.00		21,141.00	-
24	48	ชุด	ประกอบที่จับรอก	108.00		5,184.00	-
25	22	เครื่อง	ติดตั้งมิเตอร์	280.00		6,160.00	-
26	4.8	คิวบิก-เมตร	เทคอนกรีตโคนเสา	1,753.00		8,414.40	-
27	32.00	คัน	รื้อถอนเสาขนาด 8 เมตร	477.00		15,264.00	-
28	1.00	คัน	รื้อถอนเสาขนาด 9 เมตร	540.00		540.00	-
29	40	ชุด	รื้อถอนแร่คบนเสา	122.00		4,880.00	-
30	20	ชุด	รื้อถอนที่จับรอก	54.00		1,080.00	-
31	0.97	กม./เส้น	รื้อถอนสาย 50 A	954.00		925.38	-
32	0.65	กม./เส้น	รื้อถอนสาย 25 AW	729.00		473.85	-
33	1.00	กม./เส้น	รื้อถอนสาย 50 AW	954.00		954.00	-
34	22	เครื่อง	รื้อถอนมิเตอร์	140.00		3,080.00	-
เป็นเงิน				(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทสามสิบห้าสตางค์)		270,820.35	-

1) 3593 458 06 0 2000 3
 ใบเงินแล้วตามใบเสร็จเลขที่ 216158
 18541.02.17
 304226

(ลงชื่อ) _____ ผู้ดำเนินการจ้าง
 (นายขงศักดิ์ แสงนิล)
 ตำแหน่ง หน.กศ.บสน
 29 พ.ค. 2558

(ลงชื่อ) _____ ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง
 (นายจรัส เพชรรัตน์) ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘
 ตำแหน่ง (บ.) วิศวกรระบบ ผอ.ก.บ.บสพ.


จช.7-1.33

(เงื่อนไขและรายละเอียดดูด้านหลัง)

3001031 268

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติ

1. งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ การไฟฟ้าอำเภอบางสะพาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับใบสั่งจ้าง และการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือมอบหรือสำเนาใบส่งของจำนวน 4 ฉบับแนบมาพร้อมใบสั่งจ้างนี้
2. ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบงานที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่อง อันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลาประกันคุณภาพผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้จ้างอีก
3. หากผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาที่กำหนดให้ใน ข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ 3.1 และ 3.2
 - 3.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 ของค่าจ้างแห่งงานที่ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
 - 3.2 ถูกปรับวันละ 406.23 บาท (สี่ร้อยหกบาทยี่สิบสามสตางค์) จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง
4. หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่มีทางที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการจ้าง โดยรับเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเรียกเบี้ยปรับเป็นเงินร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่บอกเลิกแล้วแต่กรณี หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างที่ผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น หรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานนั้นเสียเอง และรับเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ทั้งหมดหรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับค่าเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย
5. เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง เงินสด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างเป็นเงิน 13,541.02 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสองสตางค์) และเงิน จำนวนนี้ผู้ว่าจ้าง
6. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการสั่งจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้างก่อน
7. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วในแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางสะพาน เพื่อขอรับเงินภายใน 7 วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว
8. ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับ กฟภ. ได้แจ้งส่งมอบพื้นที่แล้ว หากไม่เข้าดำเนินการ กฟภ. สามารถยกเลิกสัญญาได้
9. กรณีที่ผู้รับจ้างหยุดงานเกิน 15 วัน โดยไม่แจ้ง กฟภ. ทราบล่วงหน้า กฟภ. สามารถยกเลิกสัญญาได้

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่ <u>105/2558</u>	ลงวันที่ <u>29</u> <u>พ.ค.</u> <u>2558</u>	จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แล้วตั้งแต่วันที่ <u>29</u> เดือน <u>พ.ค.</u> พ.ศ. <u>2558</u>		และยินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ		
(ลงชื่อ) <u>สมชาย แสงสุ</u> ผู้รับจ้าง		
(<u>สมชาย แสงสุ</u>)		
บริษัท เสฟิครูป (2013) จำกัด	62 ปี. รังสิต 2013 จำกัด	โทร <u>081-1956559</u>
(โปรดประทับตราบริษัท/ห้าง/ร้าน)		
 P. Group (2013) Co., Ltd. ลงวันที่ _____		