

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี ๒๐๗๒

ที่อยู่ เลขที่ ๓๔/๑ หมู่ ๓

ตำบลตลาดขัย อำเภออยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๖๓๘๑๒๓๔๕๖

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๐๕๖๕๐๓๒๔๙

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๐๒๑๓๖๑๕๙

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านธิ

ที่อยู่ ๑๕๓ ม.๑๕ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๔๔๔๔๔

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี ๒๐๗๒ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านธิ ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	การร้างงาน(93.14.18.00) จ้างก่อสร้างระบบ จำหน่าย (เฉพาะค่าแรง) บริเวณคันคลอง หลังหัวย ชบ.บ้านหัวยไช ม.14 ต.หัวยไช อ.บ้านธิ จ.ลำพูน (หนังเสนสีที่มีน้ำท่วมพื้นท้าสิบสีบานที่สิบเจ็ดสถาบัน)	๑	รายการ	๑๔๖,๐๕๔.๔๗	๑๔๖,๐๕๔.๔๗
			รวมเป็นเงิน		๑๓๖,๔๙๙.๕๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๙,๔๕๔.๘๗
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๔๖,๐๕๔.๔๗

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๑ มิ.ค. ๒๕๖๕
๓. สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านธิ ๑๕๓ ม.๑๕ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน ๑ ปี
๕. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้ามีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

ຕ້ານລົບບັນ

ໜໍາຍເຫຼືອ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
 ๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๔๕๗๒๘๘ จ้างก่อสร้างระบบจำหน่าย บริเวณคันคลอง หลัง รร.หัวยี้ไซบ.หัวยี้ไซ ม.๑๔ ต.ห้วยขาน อ.บ้านจ. ล.ถมุน ตาม WBS P-TDD๐๒.๔-A-BTHD๑.๔๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....

ຜົ່ສັ່ງຈ້າງ

(นายวิสูตร ทิศาจ)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธี

วันที่ /

 PPV 2022 LIMITED PARTNERSHIP	<p>ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ</p> <p>วันที่ ๑</p> <p>ลงชื่อ..... ๒</p> <p>(นางสาว วนิดา หล่อพานิช ๓ ๔ บริษัท พีพีวี จำกัด)</p> <p>วันที่</p>
--	---

ผู้รับใบสั่งจ้าง

ເລີກທີ່ໂຄງການ ๖៥๐ແຕ່ແດງແມ້ແມ້

ເລຂຄຸມສ້າງວູກ ແກ້ໄຂເຮັດວຽກ

