



สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายครั้ง(ครั้งที่๑)

เลขที่ กฟล.อ.ปท.(นจก) ๐๐๑ /๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ๕๑๑๒๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายวิสูตร ทิศอาจ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายอภิชัย ไชยสมภาร ที่อยู่ เลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๕ ตำบล แม่แรง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๑๒๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายครั้ง(ครั้งที่๑) วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของ ผู้ว่าจ้าง ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

ระบบจำหน่าย แผนที่ ๑ APAS-F-FA๐๑ โล้นฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้าป่าซาง ตั้งแต่บ้านสันห้างเสือ ถึง เขตติดต่อการไฟฟ้าย่อย อำเภอหนองล่อง เป็นระยะทางรวม ๕๔.๐๐๐ กม. แยกเป็น ที่โล่ง ๓๗.๐๐๐ กม. เบบาง ๑๗.๐๐๐ กม. ปานกลาง - กม. หนาที่บ - กม. การตัดลิตรอนกิ่งไม้ทั้งนี้ต้องมีระยะห่างจากสายไฟฟ้าไม่น้อยกว่ามาตรฐาน กฟล. เลขที่ SA2-015/52014

ระบบจำหน่าย แผนที่ ๒ APAS-F-FA๐๒ โล้นฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้าป่าซาง ตั้งแต่บ้านสันห้างเสือ ถึง เขตติดต่อการไฟฟ้าย่อย อำเภอทุ่งหัวช้าง และ การไฟฟ้าสาขา อำเภอบ้านโฮ่ง เป็นระยะทางรวม ๘๖.๐๐๐ กม. แยกเป็นที่โล่ง ๔๑.๐๐๐ กม. เบบาง ๔๒.๐๐๐ กม. ปานกลาง ๓.๐๐๐ กม. หนาที่บ - กม. การตัดลิตรอนกิ่งไม้ทั้งนี้ต้องมีระยะห่างจากสายไฟฟ้าไม่น้อยกว่ามาตรฐาน กฟล. เลขที่ SA2-015/52014

ระบบจำหน่าย แผนที่ ๓ APAS-F-FA๐๓ โล้นฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าป่าซาง ตั้งแต่บ้านสันห้างเสือ ถึง เขตติดต่อการไฟฟ้าสาขา อำเภอบ้านโฮ่ง เป็นระยะทางรวม ๔๐.๐๐๐ กม. แยกเป็น ที่โล่ง ๒๕.๐๐๐ กม. เบบาง ๑๓.๐๐๐ กม. ปานกลาง ๒.๐๐๐ กม. หนาที่บ - กม. การตัดลิตรอนกิ่งไม้ทั้งนี้ต้องมีระยะห่างจากสายไฟฟ้าไม่น้อยกว่ามาตรฐาน กฟล. เลขที่ SA2-015/52014

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

๒.๒ แผนผังการตัดลิตรอนกิ่งไม้ แผนที่ ๑ ,แผนที่ ๒ ,แผนที่ ๓

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ข้อ ๓ การดำเนินการของผู้รับจ้าง

๓.๑ หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่า มี กิ่งไม้-ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ ยื่นล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้เสริมทันที ทั้งนี้ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

๓.๒ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ ๓.๑ และผู้ว่าจ้าง ได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ๆ ละ ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อย บาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

๓.๓ ในการเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้งผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาต จากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๔ ผู้ได้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้ และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ ว่าจ้างกำหนดไว้

๓.๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เรียบร้อยหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อ เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามสัญญา (แต่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท) ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

๕.๑ แผนที่ ๑ การจ้างครั้งนี้ค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาท ถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.๒ แผนที่ ๒ การจ้างครั้งนี้ค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพัน บาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.๓ แผนที่ ๓ การจ้างครั้งนี้ค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท ถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

ข้อ ๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือผู้ว่าจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกเร่งค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญาไปจ้างเหมาช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่ตามสัญญานี้ อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด หรือความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย

ถ้าหากผู้รับจ้างนำงานตามสัญญาบางส่วนไปจ้างเหมาช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหายหากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบไฟฟ้าชำรุดเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือกระแสไฟฟ้าชำรุด อันเนื่องมาจากสาเหตุต้นไม่กิ่งไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้าผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างและหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว

ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๐. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถืออัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าวนั้น และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการทำงานจ้างออกไปไม่ได้

การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญาแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริงเศษของวันให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างไม่แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕. สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการรับชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใด ๆ จากผู้รับจ้าง

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใด ๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันใด ๆ ตามสัญญานี้ก็ได้

ข้อ ๑๖. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลงชื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะชำระเงินค่าจ้างให้

ข้อ ๑๗. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีกถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามเห็นสมควร

ข้อ ๑๘. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๙. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญานับนี้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ ๒๐. การบอกกล่าว

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิสูตร ทิศอาจ)

วันที่

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นายอภิชัย ไชยสมภาร)


วันที่

ลงชื่อ..........พยาน
(นายครรชิต สมจิต)

วันที่

ลงชื่อ..........พยาน
(นายศักดิ์ดา กาบเงิน)

วันที่



อ.ส.5 ใบสัณหลังตราสาร

เลขที่ 00113

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เลขประจำตัว 3510300062010

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร นาย อภิชาติ ไชยสมภาร

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน -

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

หมู่ที่ 5

เลขที่ 61

แยก -

ตรอก/ซอย -

แขวง/ตำบล แม่แรง

ถนน -

จังหวัด ลำปาง

เขต/อำเภอ ป่าสัก

รหัสไปรษณีย์ 51120

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501 เลขที่สาขา 00011

ชื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ได้เสียอากรตามแบบเป็นตัว เงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแบบ บ้อย 4
ลักษณะตราสาร จ้างติดตั้งไม้ไผ่สื่อนำระบบไฟฟ้า ดังนี้ :

มูลค่าตราสาร

243,500

ค่าอากรแบบ

244

เงินเพิ่ม

0

รวมเงิน

244

00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองร้อยสี่สิบสามพันห้าร้อย)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 001419

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 05510060-25640201-01-000012

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นางพยอม อินทอน)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแบบของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D958056401270001

K47131-05-0560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง (สาขาที่ 0001)

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ

เลขที่ 222 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

ที่อยู่

รหัสลูกค้า 208403

วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554

ได้รับเงินจาก นายอภิชัย ไชยสมภาร

ที่อยู่ 61 ถ.ป่าซาง ต.แม่แฝด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ที่อยู่

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 9510200062010 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค่าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี ติดตั้งไฟฟ้าแรงดัน 2554 โดยเงินสด			12,175.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				12,175.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				12,175.00

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนี้แล้ว

(ก.ร.117-ร.49)

เลขที่ 1ก 07966618

MINISTER PERHA INDUSTRIES CO., LTD. TEL : 0-263-5771 (AUTO) FAX : 0-263-5770



[illegible]

๓.๖๖๖.....
 (นพ.อ.ดร. นพ.อ.ดร.)
 นพ.อ.ดร. นพ.อ.ดร.

๓.๖๖๖.....
 (นพ.อ.ดร. นพ.อ.ดร.)
 นพ.อ.ดร. นพ.อ.ดร.


๓.๖๖๖.....
 (นพ.อ.ดร. นพ.อ.ดร.)
 นพ.อ.ดร. นพ.อ.ดร.

แผนผังตัดต้นไม้ โซนที่ 1 กพย.ต.นครเจดีย์ 2564



การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ.....	 
ผู้เขียน...คณิน ศรีนัน...	แผนผังติดตั้งมิเตอร์ที่รพพช.นครเจดีย์	เขียนเสร็จวันที่ 28 ตุลาคม 2563 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1: 4,000
ผู้สำรวจ...เต็มฤทธิ์ อรรณนเขต		

แผนผังติดตั้งไม้ โชนที่2 กฟย.ต.นครเจดีย์ 2564



แผนงานที่ 2 บ้านสันห้วยเสือ-เขตติดต่อกฟย.ต.บ้านไร่-เขตติดต่อกฟย.ทุ่งหัวช้าง							
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	ขนาด	ปานกลาง	บาท	ติดตั้ง	รวมระบบงาน	รวมเป็นเงิน
1	PAS02 VF-101			3.20	1.00	4.20	
2	PAS02 VS-101			5.50	5.00	10.50	
3	PAS02 VF-109			5.50	4.00	9.50	
4	PAS02 VR-101 PAS02 VS-125, PAS02 VS-123		3.00	21.60	31.00	55.60	
5	PAS02 VS-125		3.00	6.20		6.20	
	รวม		3.00	42.00	41.00	88.00	


แผนงานที่ 2 จุดที่ 2 PAS02VF-101				
ขนาด	ปานกลาง	บาท	ติดตั้ง	รวม
0	0	21.60	31.00	52.60

(นายกรชิต สมจิต)
ผจก.กฟย.ต.นครเจดีย์

การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่ ผู้เขียน...คณิน ศรีพันธ์... ผู้สำรวจ...สัมฤทธิ์ อรรณพ...	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ..... แผนผังติดตั้งไม้โชนที่2กฟย.ต.นครเจดีย์	เขียนเสร็จวันที่ 28 ตุลาคม 2563 แก้แบบวันที่ วัดเป็น เมตร มาตราส่วน 1 : 4,000
--	--	---

แผนผังตัดต้นไม้ โชนที่ 3 กฟย.ต.นครเจดีย์ 2564

กฟฟ.เวียงหนองล่อง



แผนงานที่ 3 บ้านสันห้วยเสือ-เขตติดต่อกฟย.ต.บ้านโฮ้ง						
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	หน้าดิน	ปานกลาง	บางเบา	สีโง่ง	รวมระยะทาง
1	PAS03		2.00	5.30	6.00	13.30
2	PAS03VF-101			0.80		0.80
3	PAS03VF-102			2.70		2.70
4	PAS03VF-103			1.60		1.60
5	PAS03VF-104				2.40	2.40
6	PAS03VF-105			1.00	7.60	8.60
7	PAS03			1.80	6.00	10.80
	รวม		2.00	13.00	25.00	40.00

(นายครรชิต สมจิต)
ผจก.กฟย.ต.นครเจดีย์

การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ.....	
ผู้เขียน...คณิน ศรีมัน...	ผู้สำรวจ...สัมฤทธิ์ ธรรมเดช	แผนผังตัดต้นไม้โชนที่ 3 กฟย.ต.นครเจดีย์	เขียนเสร็จวันที่ 26 ตุลาคม 2563 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1: 4,000

ตาราง ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้ากำลังกับพืชนานาชาติ
TABLE THE CLEARANCE BETWEEN POWER LINE CABLE AND VEGATATION

ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะห่าง เชนคัมดรา RECOMMENDED CLEARANCE IN CM				
	แรงดันต่ำ LOW VOLTAGE (< 1000 V)	ระบบจำหน่ายแรงดัน (22 และ 33 kV) HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM (22 AND 33 kV)			
		PIC, SAC OR TAC	A SPAN < 100 m	A SPAN 100-200 m	A SPAN > 200 m
ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE (a)	90	150	200	250	250
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE (b)	150	150	250	400	500
ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่งคร่อมสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS (c)	150	300	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID
ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK (d)	90	120	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID

A = ALL ALUMINIUM CONDUCTOR
PIC = PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR
SAC = SPACED AERIAL CABLE
TAC = TWISTED AERIAL CABLE

สายอะลูมิเนียมเปลือย
สายหุ้มฉนวนแบบไม่เดินพีกัด
สายเคเบิลอากาศ
สายหุ้มฉนวนแบบเดินพีกัดเกลียว

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แบบฉบับ S02-016/180770 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน <i>[Signature]</i> ผู้ตรวจ <i>[Signature]</i> วิศวกร <i>[Signature]</i> หัวหน้าแผนก <i>[Signature]</i> ผู้อำนวยการกอง <i>[Signature]</i> ผู้อำนวยการฝ่าย <i>[Signature]</i>	ผู้ว่าการ <i>[Signature]</i> 20 ส.ค. 2552 การจัดการพืชนานาชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552 บันทึกวันที่
รองผู้อำนวยการกองมาตรฐาน พลังงาน <i>[Signature]</i>	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	มีมติเป็น ... มีมติเป็น ... มาตราส่วน 1:125 แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น

20 ส.ค. 2552