



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 1 / 2

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)  
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่  
(Ref. to purchasing notice)

งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายฯ(คฟม)บ้านแม่ตืน ม.3 ต.แม่ตืน อ.สี จ.ลำพูน  
อนุมัติที่ น.1สี(บต)1978/2564 ลว.16 พ.ย. 2564

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3002022342  
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 17 พ.ย. 2565  
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :  
เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :  
สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(CollectiveNo.) :

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group) : A02 กฟจ.ลพ.

ที่อยู่(Pur. group address) : 137 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ลำพูน

ถึง (Vendor's name) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริภิทรการไฟฟ้า

ที่อยู่(Vendor's address) :

75

ต.แม่ตืน อ.สี

จ.ลำพูน 51110

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text) :

งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายฯ(คฟม)บ้านแม่ตืน ม.3 ต.แม่ตืน อ.สี จ.ลำพูน  
อนุมัติที่ น.1สี(บต)1978/2564 ลว.16 พ.ย. 2564

WBS:P-NHE02.0-A-LIICM.2080

| ลำดับ<br>(Item)    | รหัสพัสดุ<br>(Material No.)             | จำนวน<br>(Qty)  | ราคาต่อหน่วย<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>หน่วยนับ(Unit) | ราคารวม<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(Amount Exclude VAT) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| รายการ(Short text) | หมายเหตุ(Item text)                     |                 |                                                           |                                                            |
| 1                  | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า | 8,000.000       | 1.00                                                      | 8,000.00                                                   |
|                    |                                         | หน่วยนับกิจกรรม |                                                           |                                                            |



ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser) .....  
(.....(นายดวงจันทร์ อินทร).....)  
ตำแหน่ง(Position) ..... ผจก.กฟส.อ.สี .....  
วันที่(Date) ..... 17 พ.ย. 2565 .....

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer) .....  
(.....(นายดวงจันทร์ อินทร).....)  
ตำแหน่ง(Position) ..... ผจก.กฟส.อ.สี .....  
วันที่(Date) ..... 17 พ.ย. 2565 .....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 2 / 2

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)  
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายฯ(คฟม)บ้านแม่ตืน ม.3 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน  
อนุมัติที่ น.1ลี้(บค)1978/2564 ลว.16 พ.ย. 2564

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3002022342

วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 17 พ.ค. 2565

เลขที่สัญญา(Your Ref.) :

เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :

สกุลเงิน(Currency): THB

| ลำดับ<br>(Item)                                                          | รหัสพัสดุ<br>(Material No.) | รายการ(Short text) | หมายเหตุ(Item text) | จำนวน<br>(Qty) | ราคาต่อหน่วย<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(Unit Price Exclude VAT) | ราคารวม<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(Amount Exclude VAT) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                             |                    |                     | หน่วยนับ(Unit) |                                                                     |                                                            |
| มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(Total Exclude VAT)                  |                             |                    |                     |                |                                                                     | 8,000.00                                                   |
| ส่วนลด(Discount)                                                         |                             |                    |                     |                |                                                                     | 0.00                                                       |
| มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(Net Total Exclude VAT) |                             |                    |                     |                |                                                                     | 8,000.00                                                   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)                                                     |                             |                    |                     |                |                                                                     | 0.00                                                       |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(Grand Total Include VAT)     |                             |                    |                     |                |                                                                     | 8,000.00                                                   |
|                                                                          |                             |                    |                     |                |                                                                     | (แปดพันบาทถ้วน)                                            |

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser) .....  
(นายดวงจันทร์ อินทร)  
ผจก.ภฟส.อ.ลี้  
ตำแหน่ง(Position) .....  
วันที่(Date) 17 พ.ค. 2565

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer) .....  
(นายดวงจันทร์ อินทร)  
ผจก.ภฟส.อ.ลี้  
ตำแหน่ง(Position) .....  
วันที่(Date) 17 พ.ค. 2565

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

1. งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับใบสั่งจ้าง และในการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน 4 ฉบับแนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้
2. ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดการชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก
3. หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ 3.1
  - 3.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบครบถ้วน ถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
  - 3.2 ถูกปรับเป็นเงินวันละ 37.57 บาท ( สามสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ )ส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง
4. หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการสั่งจ้าง โดยริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเรียกเบี้ยปรับเป็นเงินร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่บอกเลิกแล้วแต่กรณีหรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไปและหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นหรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเองและริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ทั้งหมดหรือบางส่วนและถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย
5. เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง เงินตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่..... เป็นเงินประกันประจำปี จำนวนเงิน - บาท และเงินจำนวนนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดวาระผูกพันตามใบสั่งจ้างแล้ว
6. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการสั่งจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้างก่อน
7. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างตามสัญญาใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วในแต่ละคราวโดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี่ เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบหมายงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว
8. ห้ามผู้รับจ้าง โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินตามการจ้างครั้งนี้ให้กับบุคคลภายนอก

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่ นท. ๕๓๒/๒๖๔ ลงวันที่ 15. ๑. ๖๖ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่..... เดือน..... และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้

ทุกประการ

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

บริษัท,ห้าง,ร้าน

ตำแหน่ง

(โปรดประทับตราบริษัท,ห้าง,ร้าน)

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 15. ๑. ๖๖



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.กฟส.อ.ลี้

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลี้

เลขที่

วันที่ ๕ มิ.ย. 2565

เรื่อง ขออนุมัติหยุดงานชั่วคราว

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลี้ ผ่าน ผบ.กป. กฟส.อ.ลี้

(นายสิริศักดิ์ กาปวน)

ผบ.กป.รักษาการแทน ผบ.กป.กฟส.อ.ลี้

ตามอนุมัติที่ น.1 ลี้.(บต.)1978/2564 ลว.16 พ.ย.2564 ให้ ผบ.กป.กฟส.อ.ลี้ ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายฯ(คพม)บ้านแม่ตึ่น ม.3 ต.แม่ตึ่น อ.ลี้ จ.ลำพูน หมายเลขงาน WBS:P-NHE02.0-A-LIICM.2080 ทาง ผบ.กป.กฟส.อ.ลี้ ได้เข้าดำเนินการขยายเขตฯแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการขยายเขตให้แล้วเสร็จตามแผนผัง ประมาณการได้ เนื่องจากได้พัสดุไม่ครบตามประมาณการ ทั้งนี้ ผบ.กป.กฟส.อ.ลี้ ได้แจ้งความต้องการพัสดุไปที่ ผคพ.กฟจ.ลำพูน แล้ว

ดังนั้น จึงขออนุมัติหยุดงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2565 ถ้าได้พัสดุครบตามประมาณการแล้ว ทาง ผบ.กป.กฟส.อ.ลี้ จะเข้าดำเนินการขยายเขตฯงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสุภวัฒน์ ใจเมือง)  
พชง.อ ผบ.กป.กฟส.อ.ลี้ ผู้ควบคุมงานจ้าง

อนุมัติ ตามเสนอ ๔๑๑๖๐.๓๐๖๖ ๑๐๖/๒๕๖๕

(นายดวงจันทร์ อินทร)  
ผจก.กฟส.อ.ลี้



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.กฟส.อ.ลี้

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลี้

เลขที่

วันที่ ๕ พ.ค. 2565

เรื่อง ขออนุมัติเข้าดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลี้ ผ่าน ผผ.กบ. กฟส.อ.ลี้


(นายสิริศักดิ์ กาปวน)

ผผ.กบ.รักษาการแทน ผผ.กบ.กฟส.อ.ลี้

ตามอนุมัติให้หยุดงานชั่วคราว งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ(คพม.)บ้านแม่ตืน ม.3 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน หมายเลขงาน P-NHE02.0-A-LIICM.2080 ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2565 เนื่องจากได้รับพัสดุ อุปกรณ์ไม่ครบตามประมาณการและได้แจ้งความต้องการพัสดุดูอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องจัดหาให้ทัน

บัดนี้ ส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดหาพัสดุให้กับงานดังกล่าวครบถ้วนตามประมาณการแล้ว ดังนั้น ผผ.กบ.กฟส.อ.ลี้ จึงขออนุมัติเข้าดำเนินการก่อสร้างขยายเขตฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ปิดงานขึ้นทรัพย์สิน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

  
(นายสุกวัดน์ ใจเมือง)

พชง.6 ผผ.กบ.กฟส.อ.ลี้

อนุมัติ ตามเสนอ ๔๔/พชง.อ.ลี้/๑๐๙๑/๒๕๖๕



(นายดวงจันทร์ อินทร)

ผจก.กฟส.อ.ลี้

- ๖ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสงมอบงาน

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอลี้

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอลี้ ตำบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิกรการไฟฟ้า ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายฯ(คพม.)บ้านแม่ตืน ม.3 ตำบลแม่ตืน อําเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งมีรายละเอียดท้ายบันทึกนี้บัดนี้ การก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างเหมาได้โปรดตรวจสอบความถูกต้องของงานหากไม่มีปัญหาใดๆแล้วขอได้โปรดเบิกจ่ายค่าจ้างตามปริมาณงานดังต่อไปนี้

1.แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

|   |                                               |       |    |        |
|---|-----------------------------------------------|-------|----|--------|
| 1 | พาดสายแรงต่ำขนาด 50 AW.                       | จำนวน | 87 | เมตร   |
| 2 | ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย 50-70 ต.มม.    | จำนวน | 8  | อัน    |
| 3 | ติดตั้งแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก.550x550x150มม.   | จำนวน | 2  | อัน    |
| 4 | ติดตั้งก้านสมอบกแบบห่วงกลมเอ็ม 16             | จำนวน | 2  | อัน    |
| 5 | ประกอบชุดกราวด์/แท่ง                          | จำนวน | 1  | ชิ้น   |
| 6 | เชื่อมผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. | จำนวน | 3  | ล.บ.ม. |
| 7 | ติดตั้งแร็คขนาด 2X200 มม.                     | จำนวน | 5  | ก้าน   |
| 8 | ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร                 | จำนวน | 3  | ต้น    |
| 9 | ติดตั้งกับดักลี้ร้จแรงต่ำ                     | จำนวน | 1  | ชิ้น   |

ขอแสดงความนับถือ



6 W.A. 2565

