



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.อ.ลี้ ถึง ผจก.กฟส.อ.ลี้
เลขที่ น.1 กฟส.อ.ลี้.(กบ.) /2565 วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้าง และรายงานขอจ้างตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ เดือน มีนาคม 2565
เรียน ผจก.กฟส.อ.ลี้ ฝ่าย นพ.กบ.กฟส.อ.ลี้ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ด้วย กฟส.อ.ลี้ มีความประสงค์จะจ้างตัดต้นไม้ของ กฟส.อ.ลี้ แบบรายครั้ง ตัดครั้งที่ 1 ของ กฟส.อ.ลี้ แผนงานที่ 3 แผนงานที่ 4 และแผนงานที่ 7 ตามอนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2565 ของ กฟส.อ.ลี้ เลขที่ น.1 กบช.(ตบ.) 3782/2564 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2564

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อให้การบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลด ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเนื่องมาจากต้นไม้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และนโยบายการบริหารงานของ กฟภ. และเพื่อให้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. สามารถอยู่ร่วมกันได้กับต้นไม้อย่างยั่งยืน กฟส.อ.ลี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจ้างเหมาตัดต้นไม้ กฟส.อ.ลี้ แผนงานที่ 3 แผนงานที่ 4 และแผนงานที่ 7

2. รายละเอียดของงานที่จะจ้าง

การจ้างเหมาในเดือน มีนาคม ประจำปี 2565 มีแผนการจ้างเหมา 3 รายการ กฟส.อ.ลี้ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่หน่วยงานจริงมีประเภทต้นไม้(กม.) ดังนี้

รายการ	กฟฟ.-แผนที่	ระบบ	ราคาแรงสูง/ระยะทางตัดต้นไม้					ระยะทาง (วงจร-กม.)	ราคากลาง ตัดครั้งที่ 1
			5,399.22	3,103.00	2,016.95	201.70			
			ราคาแรงต่ำนอกไลน์/ระยะทางตัดต้นไม้						
			4,313.17	2,482.40	1,613.56	161.36			
			หนาที่บ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง	ตัน		
1	กฟส.อ.ลี้ แผนที่ 3	แรงสูง	-	-	8	10	21	18.0	21,743.28
		แรงต่ำนอกไลน์	-	-	-	-	-	-	
		รวม	-	-	8	10	21	18.0	
2	กฟส.อ.ลี้ แผนที่ 4	แรงสูง	1	7	9	13	25	32.00	53,240.40
		แรงต่ำนอกไลน์	-	-	-	-	-	-	
		รวม	1	7	9	13	25	32.00	
3	กฟส.อ.ลี้ แผนที่ 7	แรงสูง	8	6	6	7.80	15	27.80	82,121.04
		แรงต่ำนอกไลน์	-	-	-	-	-	-	
		รวม	8	6	6	7.80	15	27.80	

3. ราคากลางของงานที่จะจ้าง

ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2565 เลขที่ กบช.(ตบ.) 3782/2564 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2564

รายการที่ 1 กฟส.อ.ลี้ แผนงานที่ 3 จำนวนเงิน 21,743.28 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,522.02 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 23,265.30 บาท(สองหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทสามสิบสตางค์)

รายการที่ 2 กฟส.อ.ลี้ แผนงานที่ 4 จำนวนเงิน 53,240.40 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,726.82 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 56,967.22 บาท(ห้าหมื่นสามพันหกกร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์)

รายการที่ 3 กฟส.อ.ลี้ แผนงานที่ 7 จำนวนเงิน 82,121.04 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,748.47 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 87,869.51 บาท(แปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

4. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณเบิกจ่ายจาก งบทำการ กฟส.อ.ลี้ รายการที่ 1 เบิกเข้าใบสั่ง PM หมายเลข 4005592374 รายการที่ 2 เบิกเข้าใบสั่ง PM หมายเลข 4005658109 รายการที่ 2 เบิกเข้าใบสั่ง PM หมายเลข 4005658110 รหัสบัญชี 5-3-05-002-0 ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้รวม จำนวนเงิน 157,104.72 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10,997.33 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 168,102.05 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสองบาทห้าสตางค์)

5. กำหนดเวลาที่ต้องการให้นำนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดวันส่งมอบงาน ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง

6. วิธีที่จะจัดจ้างและเหตุผลที่จะต้องจ้างโดยวิธีนั้น

พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56(2)(ข) เนื่องจากการจัดจ้างครั้งนี้มีราคาไม่เกิน 500,000.- บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาจากราคาต่อรายการ

8. ข้อเสนออื่นๆ

8.1 เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยนายสุกิจ พวกพล ตำแหน่ง พชง.5 ผกบ.กฟส.อ.ลี้ เป็นผู้ติดต่อตกลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง

8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ

8.2.1 นายพิสุทธิ์ ต้นติวุฒิ ตำแหน่ง พชง.7 กฟย.อ.ทุ่งหัวช้าง ประธานกรรมการ

8.2.2 นายศุภวัฒน์ ใจเมือง ตำแหน่ง พชง.6 ผกบ.กฟส.อ.ลี้ กรรมการ

8.2.3 นายพงษ์กิจ สุวรรณ ตำแหน่ง พชง.6 ผบต.กฟส.อ.ลี้ กรรมการ

8.3 แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน

นายสุกิจ พวกพล ตำแหน่ง พชง.5 ผกบ.กฟส.อ.ลี้ ทั้งนี้เป็นอำนาจของ ผจก.กฟส.อ.ลี้ ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ม) 69/2562 ลง วันที่ 15 ตุลาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นายสุกิจ พวกพล)

ตำแหน่ง พชง.5 ผกบ.กฟส.อ.ลี้

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

พ.อ.กฟส.อ.ลี้ (นป.) ๕๓๖ / ๒๕๖๕

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ.....

(นายดวงจันทร์ อินทร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ลี้

วันที่.....๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ พนักงานช่างระดับ ๕ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

ที่

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง

รายงานขอจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ แผนงานที่ ๓ แผนงานที่ ๔ และแผนงานที่ ๗ ตัดครั้งที่ ๑ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้ ผ่าน หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ด้วย พนักงานช่างระดับ ๕ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการมีความประสงค์จะ จ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ แผนงานที่ ๓ แผนงานที่ ๔ และแผนงานที่ ๗ ตัดครั้งที่ ๑ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอลี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อให้การบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา ไฟฟ้าขัดข้องเนื่องมาจากต้นไม้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และนโยบายการบริหารงานของ กฟภ. และ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. สามารถอยู่ร่วมกันได้กับต้นไม้อย่างยั่งยืน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจ้างเหมา ตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ แผนงานที่ ๓ แผนงานที่ ๔ และแผนงานที่ ๗ ตัดครั้งที่ ๑ ของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๕๗,๑๐๔.๗๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๕๗,๑๐๔.๗๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ จ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ แผนงานที่ ๓ ตัดครั้งที่ ๑ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ จ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ แผนงานที่ ๔ ตัด
ครั้งที่ ๑ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ จ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ แผนงานที่ ๗ ตัด
ครั้งที่ ๑ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้
บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพิสุทธิ์ ดันติวุฒิ

ประธานกรรมการฯ

พนักงานช่าง ระดับ ๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทุ่งหัวช้าง

๒. นายศุภวัฒน์ ใจเมือง

กรรมการ

พนักงานช่าง ระดับ ๖ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ

๓. นายพงษ์กิจ สุวรรณ

กรรมการ

พนักงานช่าง ระดับ ๖ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ
อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

- น.คกฟส.อ.ล.(กป.) ๕๓๖/๒๕๖๕

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ.....

(นายดวงจันทร์ อินทร)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

(นายสุกิจ พวงพล)

พนักงานช่าง ระดับ ๕

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕