



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.อ.ลี้

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลี้

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติตามหลักการ และงบประมาณสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน กฟน.1 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) สำหรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน, สื่อสาร, เครื่องมือ-เครื่องใช้ด้านช่าง, งานก่อสร้าง/ปรับปรุง-ต่อเติมอาคาร, และงานขยายเขตระบบไฟฟ้า ให้หน่วยงานในสังกัด กฟน.1

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลี้

ด้วย แผนก่อสร้างและปฏิบัติการมีความประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์สำนักงาน และเครื่องมือ-เครื่องใช้ด้านช่าง มีรายละเอียดดังนี้

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ

- ตามหนังสือเลขที่ น.1 กว. (ปอ) 1493/2564 ลว. 16 ก.ค. 2564 กว. (น1) ให้สำรวจจำนวนชุดปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาจัดซื้อไม้ชักฟิวส์, โวลเตจดีเทคเตอร์, และเครื่องมือต่อสายลงดิน

2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ

ที่	รายการพิจารณา	ราคาที่เสนอ (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท))	ราคาที่ตกลงซื้อ		
			ราคาที่ตกลง ซื้อ(บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคาที่ตกลง จะ ซื้อ รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	ไม้ชักฟิวส์ จำนวน 4 ชุด ผกป.ลี้ 2 , ผบค.ลี้ 1 กฟย.ทุ่งหัวช้าง 1 ชุด	25,000.00	100,000.00	7,000.00	107,000.00
2	Voltage Detector จำนวน 4 เครื่อง ผกป.ลี้ 2 , ผบค.ลี้ 1 กฟย.ทุ่งหัวช้าง 1 ชุด	30,000.00	120,000.00	8,400.00	128,400.00
3	เครื่องมือต่อสายลงดิน 4 ชุด ผกป.กฟส.อ.ลี้	35,000.00	140,000.00	9,800.00	149,800.00
รวม		90,000.00	360,000.00	25,200.00	385,200.00

3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

(1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

4. วงเงินที่จะซื้อ

เงินงบประมาณเบิกจ่ายจาก งบเบ็ดเตล็ด หมายเลขงาน I-65-A-LIIXX.19.2335 จำนวนเงิน 360,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 25,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 385,200.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

กำหนดวันส่งมอบพัสดุ/งานนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ

สั่งจ้าง

6. วิธีที่จะจัดซื้อและเหตุผลที่จะต้องซื้อโดยวิธีนั้น

พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56(2)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อครั้งนี้มีราคาไม่เกิน 500,000.- บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(/) พิจารณาจากราคารวม () พิจารณาจากราคาต่อรายการ () พิจารณาจากราคาต่อหน่วย

8. ข้อเสนออื่นๆ

8.1 เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดย นายสิริศักดิ์ กาปวน ตำแหน่ง ชผ.กบ รักษาการแทน ผผ.กบ.กฟส.อ.ลี้ เป็นผู้ติดต่อดังกล่าวกับผู้ขายโดยตรง

8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ

8.2.1 นาย ศุภวัฒน์ ใจเมือง

ตำแหน่ง พชง.6 ผผ.กบ.กฟส.อ.ลี้ ประธานกรรมการ

8.2.2 นาย สุกิจ พวงพล

ตำแหน่ง พชง.5 ผผ.กบ.กฟส.อ.ลี้ กรรมการ

8.2.3 นาย อุดลวิทย์ ก้อนกลีบ

ตำแหน่ง พชง.3 ผผ.กบ.กฟส.อ.ลี้ กรรมการ

ทั้งนี้เป็นอำนาจของ ผผ.กบ.กฟส.อ.ลี้ ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.ม) 69/2562 สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข) ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ ดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นายสิริศักดิ์ กาปวน)

ตำแหน่ง. ชผ.กบ รักษาการแทน ผผ.กบ.กฟส.อ.ลี้

น.อ กฟส. อ. ลี้ (นป.) ๗๕๙ / ๒๕๖๕

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ.....

(นายดวงจันทร์ อินทร)

ผผ.กบ.กฟส.อ.ลี้

วันที่.....

หมายเหตุ - หนังสือรายงานขอซื้อ ใช้สำหรับวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินงบประมาณการจัดซื้อแต่ละครั้งไม่เกิน 100,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- หากมีข้อมูล หรือรายละเอียดมากกว่าที่กำหนด ให้ระบุได้ตามสมควรหรือเอกสารแนบเพิ่มเติมได้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.อ.ลี้

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลี้

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงบประมาณประจำปีเป็นเร่งด่วนสำหรับงานจัดซื้ออุปกรณ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน และเครื่องมือ-เครื่องใช้ด้านช่าง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลี้

ตามอนุมัติหลักการ น.๑ กฟส.อ.ลี้ (กป) ๗๔๘/๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้
ควบคุมงาน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายศุภวัฒน์ ใจเมือง

ตำแหน่ง พชง.๖ ผกบ.กฟส.อ.ลี้

(ประธานกรรมการ)

๒. นายสุกิจ พวกพล

ตำแหน่ง พชง.๕ ผกบ.กฟส.อ.ลี้

(กรรมการ)

๓. นายอดุลวิทย์ ก้อนกลีบ

ตำแหน่ง พชง.๓ ผบต.กฟส.อ.ลี้

(กรรมการ)

ทาง ผกบ.กฟส.อ.ลี้ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ จาก นายอดุลวิทย์ ก้อนกลีบ พชง.๓
ผบต.กฟส.อ.ลี้ เป็น นายพิสุทธิ์ ตันติวุฒิ พชง.๗ กพย.อ.ทุ่งหัวช้าง และ นายสุกิจ พวกพล พชง.๕ ผกบ.กฟส.อ.ลี้
เป็นนายพงษ์กิจ สุวรรณ พชง.๖ ผบต.กฟส.อ.ลี้ ดังนั้นจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติตรวจรับพัสดุงบประมาณ
ประจำปีเป็นเร่งด่วนสำหรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และเครื่องมือ-เครื่องใช้ด้านช่าง ดังนี้

๑. นายพิสุทธิ์ ตันติวุฒิ

ตำแหน่ง พชง.๗ กพย.อ.ทุ่งหัวช้าง

ประธานกรรมการ)

๒. นายศุภวัฒน์ ใจเมือง

ตำแหน่ง พชง.๖ ผกบ.กฟส.อ.ลี้

(กรรมการ)

๓. นายพงษ์กิจ สุวรรณ

ตำแหน่ง พชง.๖ ผบต.กฟส.อ.ลี้

(กรรมการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสิริศักดิ์ กापวน)

ชม.กป รักษาการแทน ผบ.กป.กฟส.อ.ลี้


น.๑กฟส.อ.ลี้.(กป) /๒๕๖๕

อนุมัติตามเสนอ

- ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

(นายดวงจันทร์ อินทร)

ผจก.กฟส.อ.ลี้



ส่วนราชการ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

ที่

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง

รายงานขอซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ด้านช่าง (ไม้ชักฟิวส์, Voltage Detector และเครื่องมือต่อสายลงดิน) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำ

ด้วย แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการมีความประสงค์จะ ซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ด้านช่าง (ไม้ชักฟิวส์, Voltage Detector และเครื่องมือต่อสายลงดิน) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ตามอนุมัติเลขที่ น.๑กชข.(งป.)๒๙๙/๒๕๖๕ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปีเป็นแรงจูงใจให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำ จัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ด้านช่าง (ไม้ชักฟิวส์, Voltage Detector และเครื่องมือต่อสายลงดิน) เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยครบตามมาตรฐานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ด้านช่างดังกล่าวต่อไป

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ ไม้ชักฟิวส์

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ Voltage Detector

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ เครื่องมือต่อสายลงดิน

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายศุภวัฒน์ ใจเมือง

ประธานกรรมการฯ

พนักงานช่าง ระดับ ๖ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้

๒. นายสุกิจ พวงพล

กรรมการ

พนักงานช่าง ระดับ ๕ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้

๓. นายอดุลวิทย์ ก้อนกลีบ

กรรมการ

พนักงานช่าง ระดับ ๓ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

(นายสิริศักดิ์ กาปวน)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้

- น.๑กฟส.อ.ลี้(กป.) ๗๔๘/๒๕๖๕

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ.....

(นายดวงจันทร์ อินทร)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้

วันที่

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕